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Frage Nr.
Kapitel in den Verfahrens- und 

Vertragsunterlagen
Seite Stichwort Fragen der Bieter Antwort des Auftraggebers

1 Kapitel 4.3.7.1 16 Wärmetauscher

1. Welche Rückkühler sollen Verwendung finden? 

Ausführung lackiert oder gemäß technischer ARD-Richtlinien aus 

Edelstahl?

2. Soll ein Doppelrückkühler (mit 2 Ventilatoren) Verwendung 

finden oder 2 Einzel-Rückkühler mit jeweils 1 Lüfter, die über ein 3-

Wege-Ventil verbunden sind?

1. Die ARD-Richtlinien müssen eingehalten werden.

2. Beide technischen Lösungen sind zulässig.

2 Anlage 12, Pos. 6 Tiefpass

Sollte mit Tiefpass ein Oberwellenfilter gemeint sein, kann auf 

diesen verzichtet werden, wenn die Sendeanlage bauartbedingt 

keine (Harmonische der Grundwelle) außerhalb der 

Toleranzschwelle erzeugt?

Ja.

3 Kapitel 4.3.7.1 Tragekonstruktion für Rückkühler

Ist für das beschriebene Tragegestell ein statischer Nachweis zu 

erbringen,

oder kann dieses durch bauartgeprüfte Profile (z.B. Hilt) hergestellt 

werden?

Bauartgeprüfte Profile werden akzeptiert.

4 Kapitel 4.4.7 
Inbetriebnahme und Abnahme 

der Anlagen

„Die benötigten Messgeräte und Materialien müssen vom 

Auftragnehmer gestellt werden?"

Sind unter „Materialien“ auch die für die Messung benötigten 

Kunstantennen beinhaltet?

Nein, diese werden durch den Auftraggeber bereitgestellt. 

5 Kapitel 3.2.1 Preisanpassung

Gibt es während der Laufzeit des Rahmenvertrages eine 

möglichkeit zur Preisanpassung oder muss der Preis für eine 

maximale Rahmenvertragsdauer von 4 Jahren kalkuliert werden?

Nein, die Preise müssen für die maximale Dauer der Rahmenvereinbarung 

gültig sein. 

6 Kapitel 3.8.3 (Verfahrensunterlagen)

Darf ein Unterlieferant der für den Aufbau, Montage, 

Inbetriebnahme und Abnahme der Sender zuständig ist für 

mehrere Bieterfirmen tätig sein oder verstößt das gegen Nr. 3.8.3 

des Formalen Teils der Ausschreibungsunterlagen (Verbot von 

Doppelbewerbungen)?

Bieterunternehmen bleiben vom Nachunternehmer unabhängige Unternehmen 

und sind im Vergabeverfahren auch so zu behandeln. Grundsätzlich ist damit 

die Mehrfachbenennung ein und desselben Nachunternehmens durch 

unterschiedliche Bieter möglich.

In der Auswertung müssen die Umstände des Einzelfalls geprüft werden und 

es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Vorabprüfung durch den Auftraggeber 

durchgeführt werden.

7

Muss der Aufstellungsort des Reservesenders frei wählbar sein? Der Aufstellort des Reservesenders wird in der Detailplanung zwischen den 

Projektleitungen von AG und AN abgestimmt.

8

Dürfen in den Endstufen auch Lüfter verbaut sein oder wird nur ein 

komplett lüfterloses Design akzeptiert?

Gemäß Kapitel 4.3.7.1 Pkt. 1 der Vertragsunterlagen sind alle Komponenten 

(Los 1) flüssigkeitsgekühlt auszuführen.

9 Verstärkertausch

Müssen alle Verstärker ohne Nach- bzw. Abstimmarbeiten 

untereinander tauschbar sein,

so dass die Pflichtenheftswerte eingehalten werden?

Ja.
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10 Anlage 12 Leistungs- und Preisblätter
Unterschied in der Stückzahl

zwischen Anlage 11 und 12

Die Stückzahlen von Pos. 1 , 5, 7 und 13 der Anlage 12 korrelieren 

nicht mit den Stückzahlen aus Anlage 11.

Bitte um eine Überarbeitung des Preisblattes.

Bei den Pos. 1; 5; 6; 13 und 16 - 19 (Los 1) handelt es sich um einen 

redaktionellen Fehler, die Mengen wurden im Preisblatt korrigiert. Für die 

Angebotsabgabe ist die "Anlage 12 Leistungs- und Preisblätter V2" zu 

verwenden. 

Die in Pos. 7 genannte Menge ist eine Mischkalkulation von Einzel- und 

Doppelsendern je Gestell und aufgrund der derzeitigen Planung eine 

realisitische kalkulatorische Anzahl. Die Bieter müssen im Angebot mit dieser 

Zahl kalkulieren. Diese Anzahl kann aufgrund von Anpassungen in der 

Detailplanung je Standort unter Umständen noch variieren. 

11 Anlage 12 Leistungs- und Preisblätter

In Pos. 18 der Preisliste ist die Anzahl der Kühlsysteme auf die 

Anzahl der Sender bezogen.

Ist es möglich die Anzahl der Kühlsysteme auf die Anzahl der 

Gestelle (17) zu beziehen, da wir je Gestell ein Kühlsystem 

verwenden?

Als Bezugssystem für das Kühlsystem wurden die Sender gewählt, da diese zu 

kühlen sind und nicht die Gestelle. 

Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Angebote ist die Angabe des Preises 

hier – unabhängig von der technischen Ausführung der Kühlung – zwingend 

auf einen Einheitspreis pro Sender umzurechnen und in der Position 18 (Los 1) 

entsprechend anzugeben.

12 Vertragsunterlagen / 4.3.6 15-16 HF-Zweiwegeschalter 

Muss der Hersteller der Koaxialrelais sowohl für Los 1 als auch für 

Los 2 Spinner sein, oder ist es möglich, Koaxialrelais eines 

anderen Lieferanten mit denselben technischen Spezifikationen 

anzubieten?

Relevant für beide Lose ist die magnetische Bauform der HF-Schalter und die 

damit verbundene geringe Schaltzeit (gemäß Vertragsunterlagen Kapitel 

4.3.6). Der angebotene Schalter muss diese Anforderung erfüllen, bitte ggf. 

Datenblatt beilegen.

13 Vertragsunterlagen / 4.3.4 14-15 Ausführung der Gestellschränke

Dürfen bei Sendern kleinerer Leistung (Los 2) mehr als 2 

Sendegeräte pro Gestell installiert werden?

Die genaue Bestückung der Sendergestelle insb. von Los 2 wird in der 

Detailplanung zwischen den Projektleitungen von AG und AN abgestimmt.

Die in Pos. 10 genannte Menge ist eine Mischkalkulation von Einzel- und 

Doppelsendern je Gestell und aufgrund der derzeitigen Planung. Die Bieter 

müssen im Angebot mit dieser Zahl kalkulieren. Diese Anzahl kann aufgrund 

von Anpassungen in der Detailplanung je Standort unter Umständen noch 

variieren, sofern eine kompaktere Anordnung in den Gestellschränken je 

Standort zweckmäßig ist. 

14 Bitte um Fristverlängerung

Auf Grund der Komplexität der Ausschreibung bitten wir um eine 

Fristverlängerung um eine Woche.
Eine Fristverlängerung wird gewährt.

Bitte beachten Sie hierzu die u.a. redaktionellen Änderungen R1-R7.

15 Anlage 12 Leistungs- und Preisblätter

Wäre es möglich im Los 1 für jeden Anlagentyp (3+1, 4+1, 5+1) 

ein eigenes Preisblatt zu verwenden? 

Dies würde eine exaktere Bepreisung und eine erheblich bessere 

Übersichtlichkeit ermöglichen.

Die genaue Bestückung der Sendergestelle von Los 1 wird in der 

Detailplanung zwischen den Projektleitungen von AG und AN abgestimmt.

Die in Pos. 7 genannte Menge ist eine Mischkalkulation von Einzel- und 

Doppelsendern je Gestell. Die Mengen bilden eine derzeit vom AG als 

sachgerecht und zweckmäßig angesehene Implementierung ab. Diese Anzahl 

kann aufgrund von Anpassungen in der Detailplanung je Standort unter 

Umständen noch variieren. Zur Vergleichbarkeit der Angebote aber müssen 

die Bieter auf diese Mengenangaben eingehen. 
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16 Anlage 12 Leistungs- und Preisblätter 1

Pos. 7, Spalte D - Bitte Schreibschutz der Zelle „geplante Anzahl“ 

entfernen, damit die erforderliche, 

genaue Anzahl von Gestellen (herstellerabhängig) eingetragen 

werden kann.

Es wird auf die Antwort der Frage 15 verwiesen. 

R1

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung" und 

Kapitel "3.5 Fristenangaben"

Seite 7, Seite 

13

Spätester Termin für die 

Beantwortung von Fragen der 

Bieter

Streiche: 18.11.2024, 23:59 Uhr Setze: Montag, 25.11.2024, 23:59 Uhr

R2

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung" und 

Kapitel "3.5 Fristenangaben"

Seite 7, Seite 

13

Angebotsfrist Streiche: 25.11.2024, 12:00 Uhr Setze: Montag, 02.12.2024, 23:59 Uhr

R3

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung"

Seite 7 Geplanter Zuschlagstermin ab Streiche: 17.12.2024 Setze: Montag, 20.01.2025

R4

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung" und 

Kapitel "3.5 Fristenangaben"

Seite 7, Seite 

14

Ende der Bindefrist Streiche: 31.01.2025 Setze: Freitag, 28.02.2025

R5

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung" und 

Kapitel "3.5 Fristenangaben"

Seite 7, Seite 

14

Beginn der Rahmenvereinbarung Streiche: 01.01.2025 Setze: Samstag, 01.02.2025

R6

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung"

Seite 7 Ende der Rahmenvereinbarung 

(Grundlaufzeit)

Streiche: 31.12.2027 Setze: Montag, 31.01.2028

R7

Verfahrensunterlagen, Kapitel "2.2 

Meilensteine der Ausschreibung"

Seite 7 Ende der Rahmenvereinbarung 

(Verlängerungsoption)

Streiche: 31.12.2028 Setze: Mittwoch, 31.01.2029

Redaktionelle Änderungen
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