SWR»

Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teill

Vergabenummer: EU-I/T 9/2024

Offenes Verfahren

VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik
far das MOC im MEDZ

Baden-Baden, 27. September 2024




Stdwestrundfunk 2
SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ __ Seite

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40

Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0
Inhaltsverzeichnis

GRUNDLAGEN UND ZIELSETZUNG ....coiiiiiiiiiiiiiiitiieeieeeeeeeeeeeeeeeesaaesesesesessessassssssssassssesssssssssssssssssssssssnnes 4
I R €T U] o[ F=To [T o T O PP PP PPPPRP PPN 4
A 1] 1 w4 U o o [ O PO PP PPPPRP PPN 4
1.2.1 Uberblick der zu liefernden KOMPONENLEN..............ceiveviriirieieriiieeeieesiese et 5
1.2.2 Uberblick der zu erbringenden DIieNnStIBISTUNGEN .........ccveieireeeeieeeeere st sre et 5
1.2.3 UDErblick TECNNIKKONZEPT .....cvviiveieie e cteeie sttt st eee st ste st sre et et esreestesbestestesreebesreenee e 6
RAHMENBEDINGUNGEN ... .., 7
0 R e (o] 1=1 Qo] o F= T 1 ES7= U1 o o PSPt 7
2.1.1 Projektmanagement beim AUftraggeher .........c.uviii i 7
2.1.2 PrOJEKISPIACIHE ....coiiiiiiiiiiieiee ettt ettt sttt annee s 7
2.1.3 SIChErNEItSUNTEIWEISUNG ....ceiiiiiiiie ittt sttt s et e bbb e e s nbn e e e s sanneee s 7
2.2 Verwendung von Leitfabrikaten und Produktvorgaben ............ccoviiiiiii e 7
2.3 Beistellungen des AUFIFAQQEDEIS ........iiiiiieiiiiieieiee ettt eee e e aeeseeeaesesesesasssssessssssssresnnnnes 8
2.3.1 Grundséatzliches zu BeistellUNgeNn.........coov i 8
2.3.2 Betriebsbereite BeiStellUNgen ...........coooo i 9
2.4 Infrastruktur am Standort Baden-Baden ...........coccuiiiiiiiiiiiiiie e 9
2.4.1 Ubersicht zu den Gebauden des Funkhauses Baden-Baden ...............cccccceevevevveeiieeivennnen, 10
2.4.2 Infrastruktur im Medienzentrum (MEDZ) .......occuiiiiiiiieiiie et 10
2.4.3 Zugang zu den BetriebsraumliChKeIten ..........ccuoiiiiiiiiii e 12
2.4.4 Bereitstellung von BUro- Und LAgerraUMEN .........ccoiuuiiiiiiiiie ittt 12
2.5 Mangelklassifizierung beim AUfITagQEDET ..........ovviiiieeeeeee e 12
VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN ... s 13
3.1 Ansprechpartner des AUftrAgNENIMEIS .........vviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee et eaeeeeeeresesesesesesesesssseererenes 13
3.2 Preisangaben, Rechnungsstellung, ZahlungSplan.................uuevviiiiieieiiiiieiieiieeeeeeeeeeeeerereeeseeerere... 13
3.2.1 PrEISANGADEN ... .eeiii ittt et e e eaeas 13
3.2.2 Rechnungsstellung an den Auftraggeber ... 13
3.2.3 ZANIUNGSPIAN......eeee e naas 14
3.2.4 Minderungen und MERNIUNGEN .......ccoiiiiiiiiii et 15
G B To) U] 74 = To) | (=TT TP PRSP OPPRPR PO 15
3.4 EVB-IT SYSIBIMVEITIAQT. ... eeeeeitiieiiiiiiieiieitie ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e eeeeeee s eeessesssseeesesssseesesssssssesesnsennnnnnnes 15
R I €1V L 14 (=TI (0] oo TR PUPTRP PP 15
I I I =Tol (o] (oo (ST= Tl o F= RS U1 o To TP UPTRP PR 16
3.7 ErfUllungsort und GeriChtSSIANG .......coouuiiiiiiiiie e et 16
BESCHREIBUNG DER LEISTUNGEN ..., 17
4.1 Zeitliche Abhangigkeiten und ANfOrdErUNGEN ........ccoiiiiiiiii it 17
4.1.1 Ablauf der ZahlungSIEISTUNGEN .......ciiii i e e e e e e ere e eeeae e s 17

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 2 von 40




Stdwestrundfunk 3
SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ __ Seite
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40
Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0
4.1.2 Ablauf der LeistungSerbrinQUNG .......cov oo e 17
4.2 Grundlegende ANfOrdEIUNGEN.........uuiiiii e s e e e e s e s e e e e e e s s aabrareeeeeesaaanrrneeaeeeesaannnes 18
4.2.1 Projektbesprechungen und Dateiablage.........cccccevviiiiiiiiie e 18
4.2.2 Datenschutz und DatenSICREINEIT..........coiiiiiiii e 18
4.2.3 Verpflichtung auf VertrauliChKeit ..o 19
4.2.4 Vorschriften, Verordnungen, Normen und Richthinien ............cccooiiiiiiiiiicec e 19
4.2.5 Dauergerdusche von FUNKtioNSKOMPONENTEN ........ccoiiuiiiiiiiiiie ettt 19
4.2.6 Grundlegende technische Anforderungen an die Ausflhrung.......ccccccoovciieeeeec e, 19
4.2.7 UmgebungsShediNQUNQEN ... ... s 20
4.2.8 Arbeiten am BaUKOIPEL .......uu i s 20
4.2.9 Prifung der VErkabelUng ....... ... s 20
4.3 Qualitative und personelle ANfOrAEIUNGEN ... ....oii ittt esnbaeee e 21
4.3.1 Leistungsbezogenes RefereNZProjekt ........c.veiiiiiiiiiiiiiiei e 21
4.3.2 Personelle ANfOrAEIUNGEN ......ooiiiiiii ittt e et e e sba e e e s sbneeeeanes 21
4.4 Dienstleistungen des AUITAGNENIMETS .........uuiiuiei s 26
4.4.1 Allgemeine DIieNSHEISTUNGEN........uu s 26
4.4.2 Leistungen ZUr INTEGIAtiON .............uuuii s 32
4.4.3 Unterstltzung beim Abnahmeverfahren ... 37
A Yot 10 [0 o To = o R PO POUPUPPPPPPTNE 38
4.5 Supportdienstleistungen durch HErsteller ... 38
4.6 Optionale DIENSHIEISIUNGEN .. ...eiiiiiiiie ettt e et e e et b e e e sbe e e e abbeeeeenbaeeeeaaes 39
B AINLAGEN Lottt s 40

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 3 von 40




Sudwestrundfunk 4
SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ Seite
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40
Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0
1 Grundlagen und Zielsetzung

1.1 Grundlagen

Der Sudwestrundfunk (SWR) hat am Standort Baden-Baden ein neues Medienzentrum
gebaut mit dem Ziel, eine noch starkere Vernetzung und Biundelung der Krafte fir neue
Programmangebote zu erreichen. Der Neubau wird auch einen 24/7-Bereich beinhal-
ten, in dem die Arbeitsbereiche untergebracht werden, die rund um die Uhr vom glei-
chen Personalstamm besetzt sein sollen. Hierzu zahlt auch das Media Operations
Center (MOC), das die zentrale Schaltstelle fur alle ein- und ausgehenden Medien-Sig-
nale des SWR bildet. Diese werden in der Transformation der Medienproduktion er-
zeugt, d.h. der Umstellung von der Erzeugung und Verarbeitung von Standard Digital-

Signalen (HD-SDI, AES) auf IP-basierte Produktionsprozesse.

In der Planung des Vorhabens wurde entschieden, die geforderten Leistungen auf zwei
Vergabepakete aufzuteilen:

= ,VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ"
= VP2 - Broadcast-Technik fir das MOC im MEDZ"

Als ein Teil des Gesamtvorhabens muss mit der Raumausstattung und Leitwarten-

Technik die fur die Zentralisierung erforderliche raumbezogene Ausstattung des neuen
MOC-Bereichs erfolgen. Die Anforderungen an diese Leistungen sind in diesem Verga-
beverfahren zur ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fiir das MOC im MEDZ* be-

schrieben.

Im Vergabepaket 2 missen die Implementierung der Broadcast-Technik und der Um-

zug der Arbeitsplatze des in Betrieb befindlichen Playout-Centers (POC) erfolgen.
1.2 Zielsetzung

Der Sudwestrundfunk als Auftraggeber (AG) will im neuen Medienzentrum fiur das Me-
dia Operations Center (MOC) und das Playout Center (POC) mit der raumbezogenen
Ausstattung und der Leitwarten-Technik eine Arbeitsumgebung schaffen, die einen rei-

bungslosen, effektiven und stérungsfreien Betrieb rund um die Uhr ermdglicht.
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1.2.1

1.2.2

Uberblick der zu liefernden Komponenten

Fur die Raumausstattung und Leitwarten-Technik muss der Auftragnehmer (AN) fol-

gende Moblierungs- und Funktionskomponenten liefern und implementieren:
= 4 x Tischanlage fir MOC-Bedienplatze mit insgesamt sieben Tischen
= 4 x Tischanlage fiur MOC-Buroarbeitsplatze mit insgesamt acht Tischen
= 2 x Tischanlage POC-Arbeitsplatz LvD (nur Mébelstiick)

= 1 x Tischanlage POC-Arbeitsplatz AP 08 (nur Mdbelstiick)
=

Alle den Tischen zugehdrigen technischen Geréate geman ,Vertragsunterlagen
Technischer Teil* exklusive der Beistellungen

Alle den Tischen zugehdrigen technischen Geréte laut ,Vertragsunterlagen Tech-

J

nischer Teil* in den Gerateraumen exklusive der Beistellungen

= 2 x Videowall fir das MOC inklusive Trageelemente und weiteren Einzelmonitoren

U

KVM-Komponenten

= Raumausstattung fir MOC und POC (diverse Mdbel wie Sideboards, Personal-

schranke, Tische, Sitzmdbel, Birodrehstiihle sowie freistehende Akustikelemente)
= Pult- und Buroarbeitsplatz-Beleuchtung

Die Details hierzu sind in den ,Vertragsunterlagen - Technischer Teil* beschrieben.
Uberblick der zu erbringenden Dienstleistungen

Fur die Raumausstattung und Leitwarten-Technik muss der Auftragnehmer (AN) fol-

gende Dienstleistungen erbringen:

= Planung, Herstellung, Lieferung, Montage und Dokumentation aller M&blierungs-

komponenten

= Lieferung, Montage, Verkabelung und Dokumentation aller Funktionskomponenten

und Beistellungen
= Allgemeine Dienstleistungen aus den folgenden Kapiteln in diesem Dokument

Der AN ist fur alle Leistungen zur Mdbelplanung, Vorprifung, Lieferung von Funktions-
komponenten, Montage und Verkabelung, Prifung und Inbetriebnahme und Betriebsfa-
higkeit des aus dem Vergabepaket ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fur das

MOC im MEDZ* entstehenden Gesamtsystems bis zur Endabnahme verantwortlich.

Die Reihenfolge der Implementierung der Funktionskomponenten muss im Zeitraum
der Leistungserbringung wahrend der Ausfihrungsplanung mit dem Projektteam und

den Nutzern des AGs abgestimmt werden.
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1.2.3

Uberblick Technikkonzept

Im Vorfeld zu diesen beiden Vergabepaketen wurde in Zusammenarbeit mit den Sys-
temspezialisten des SWR ein umfangreiches und detailliertes Technikkonzept erstellt.
Unter anderem sieht dieses Konzept vor, dass die Signallibertragung insbesondere im
MOC-Bereich IP-basiert erfolgen soll. AuRerdem wurden samtliche Workflows rund um
die bestehenden Schaltrdume auf die neuen Moglichkeiten, die durch den Technolo-
giewandel moglich sind, gepruft und entsprechend angepasst. Horfunk, Fernsehen und
Internet ricken zu einer Medienzentrale zusammen, in der alle Signale des SWR abge-
wickelt werden kdnnen. Dabei ist auch ein Musterarbeitsplatz fiir das MOC entstanden,
in dem sowohl die technischen Komponenten auf ihr Zusammenspiel als auch die
neuen Workflows auf Ihre Machbarkeit hin Gberprift wurden.

Alle Funktionskomponenten werden tber IP-Netzwerke vernetzt und von einem Steue-
rungssystem (Hersteller: BFE, Typ: KSC-Core) verwaltet. Sdmtliche Konfigurationsein-
stellungen sowohl des Netzwerkes als auch der Endgeréate werden vom AG tbernom-
men. Dadurch liegt auch die technische Funktionsverantwortung, sofern in diesen Un-
terlagen nicht ausdricklich gefordert, beim AG. Der AN muss sich dennoch einen
Uberblick iber die Gesamtzusammenhange verschaffen, um bei der Inbetriebnahme
und den Messungen zu unterstitzen und Verkabelungsfehler ggf. korrigieren zu kon-

nen.
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2.1

211

2.1.2

2.13

2.2

Rahmenbedingungen

Projektorganisation

Projektmanagement beim Auftraggeber

Fir das ,VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ* und
das ,VP2 - Broadcast-Technik fir das MOC im MEDZ* hat der AG eine Projektleitung
benannt, die beide Vergabeverfahren betreut und biindelt. Diese ist beim AG verant-
wortlich fur die Steuerung der planerischen, gestalterischen und technischen Erstellung
des MOC-Bereichs. Sie ist erster Ansprechpartner fur die Projektleitung(en) des AN.

Projektsprache

Die Projektsprache fiir dieses Projekt ist deutsch. Alle Besprechungen werden in deut-
scher Sprache abgehalten. Alle Projektunterlagen missen in deutscher Sprache ver-

fasst werden.
Sicherheitsunterweisung

Vor Beginn der Leistungen zur Integration erhéalt der Projektleiter des AN vom AG eine
Unterweisung Uber Arbeitsschutzbestimmungen fiir betriebsfremde Organisationen
(Fremdfirmen). Der Projektleiter des AN muss diese Arbeitsschutzbestimmungen an
alle Personen, die im Auftrag des AN beim AG arbeiten, weitergeben und darauf ach-

ten, dass diese eingehalten werden.
Verwendung von Leitfabrikaten und Produktvorgaben

Fir die "Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ" haben be-
reits Vorplanungen und technische Test-Realisierungen stattgefunden, deren Konzepte
diesem Vorhaben zugrunde gelegt werden. Die Ergebnisse dieser Vorplanungen sollen
sicherstellen, dass die geforderte Funktionalitéat der raumbezogenen Ausstattung und
der Leitwarten-Technik mit den auf dem freien Markt erhaltlichen Funktionskomponen-

ten zu erreichen ist und auf den bereits gewonnenen Erfahrungswerten basiert.

In diesen Vertragsunterlagen (Allgemeiner Teil und Technischer Teil) wird daher ziel-

gerichtet mit Leitfabrikaten und auch detaillierten Produktvorgaben gearbeitet.

Die Leitfabrikate sollen dem Bieter einen schnellen und vollstandigen Uberblick tiber
das raumbezogene technische Konzept im MOC und dessen Funktionalitit verschaffen
und damit den Aufwand fir die Erstellung seines Angebotes reduzieren. Die bei der
Vorplanung erstellten Zeichnungen und Pléane sind den Vergabeunterlagen beigefugt,
ersetzen jedoch nicht die vom AN zu leistende Detailplanung / Ausfiihrungsplanung®
geman Kapitel 4.4.1.3.
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Die ausschreibende Stelle weist ausdrticklich darauf hin, dass jedes Leitfabrikat durch
ein anderes Produkt ersetzt werden darf, sofern es mit dem Zusatz ,oder gleichwertig*
versehen ist. Die zur Erfullung der Gleichwertigkeit erforderlichen Parameter sind fur
einzelne Funktionskomponenten jeweils aufgefihrt. Der Bieter muss jedoch sicherstel-
len, dass bei Einsatz eines ,gleichwertigen® Produktes weder die Funktionalitat eines
Arbeitsbereiches im MOC noch die von einzelnen Funktionskomponenten einge-
schrankt wird. Entstehen aufgrund der Ersetzung eines Leitfabrikats zusatzliche Auf-
wénde, missen die Kosten fur diese Aufwande vom AN getragen und im Vorfeld be-
nannt werden. Falls fir die vom AN abweichend vom Leitprodukt ersetzte Funktions-
komponenten zusétzliche Mietlizenzen erforderlich sind, um die geforderte Funktionali-
tét sicherzustellen, missen diese Kosten vollstéandig in den Gesamtpreis des entspre-
chenden Produkts fur eine Laufzeit von 5 Jahren integriert werden.

Der AG setzt an seinen Standorten zudem Funktionskomponenten ein, die er aus funk-
tionalen und wirtschaftlichen Griinden, so weit moglich und sinnvoll, standardisiert hat.
Die Mitarbeiter aus Betrieb und Service sind in der Regel auf diese Funktionskompo-
nenten geschult und es werden entsprechende Ersatzteilpakete vorgehalten. Um der
Standardisierung und Vereinheitlichung geman ARD-Strukturreform zu entsprechen,

sind Produktvorgaben auch aus diesen Griinden unumgéanglich.
2.3 Beistellungen des Auftraggebers

2.3.1 Grundsatzliches zu Beistellungen

Bestimmte Funktionskomponenten kénnen vom AG aus abgeschlossenen Rahmenver-
einbarungen beigestellt werden. Im Einzelfall werden auch gebrauchte Komponenten
aus dem Bestand beigestellt. Insbesondere IT-Komponenten wie PCs, Switche und
Server werden grundséatzlich vom AG beigestellt. Sie sind in den Vertragsunterlagen

aufgefuhrt, um die Gesamtzusammenhange der Anlage zu verdeutlichen.

Die Integration in die Infrastruktur und die zu liefernden technischen Funktionskompo-
nenten mit allen bengtigten Schnittstellen sowie alle ,Leistungen zur Integration mis-
sen vom AN durchgefiuihrt werden. Spatestens vier Wochen bevor die beigestellten
Funktionskomponenten vom AN fir einen Arbeitsschritt bzw. die Integration bendtigt

werden, missen diese beim AG angefordert werden.

Die Integration der Beistellungen unterliegt somit auch der Abnahmeprifung durch den
AG. Stérungen und Fehlfunktionen von beigestellten Funktionskomponenten miissen

dem AG unverzlglich mitgeteilt werden.
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2.3.2

2.4

Auf eine genaue Beschreibung des Umfangs, die genauen Typenbezeichnungen, die
genauen Einbauorte sowie die exakten Verkabelungen fir jede einzelne Komponente
wird in der Leistungsbeschreibung nur insoweit eingegangen, wie sie fur die Erstellung
des Angebotes relevant sind. Weitere Informationen finden Sie in der ,Anlage 1.5.1 -

Leistungs- und Preisblatter*.
Betriebsbereite Beistellungen

Fir die "Raumausstattung und Leitwarten-Technik fiir das MOC im MEDZ" werden
vom AG folgende betriebsbereiten Funktionskomponenten beigestellt:

= Access-Switche (Hersteller: Cisco / Arista)
= Standard PC-Systeme (19“-Format und Mini Desktop PCs)

= Sprechstellen fiir die Kommandoanlage (Hersteller: Riedel)
Infrastruktur am Standort Baden-Baden

Wichtiger Hinweis: Detaillierte Zeichnungen und Plane diurfen aus sicherheitsrelevan-
ten Grunden nicht allgemein 6ffentlich zuganglich sein. Falls vom Bieter maf3stabsge-
treue Zeichnungen und Plane zur Erstellung seines Angebots bendtigt werden, muss
er diese per E-Mail und unter Beiftigung der ausgefullten ,Anlage 2a.3 - Verpflichtung

auf Vertraulichkeit bei der ausschreibenden Stelle (vergabe-it@swr.de) anfordern.
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2.4.1 Ubersicht zu den Gebauden des Funkhauses Baden-Baden

Das SWR-Funkhaus und das neu errichtete Medienzentrum (MEDZ) befinden sich in
der Hans-Bredow-StralRe in 76530 Baden-Baden.

Zufahrt zum SWR Geliande
Baden-Baden

@ @ «Tiergarten

P Parkplatz
= Haupteingang

Defibrillator
# (15 sffentlich zuganglich)

(@ Haltestelle
= Durchfahrtsverbot
FuBweg

1] Sackgasse

agesisBiend

SWR Baden-Baden
Hans-Bredow-StraBBe
76530 Baden-Baden

Postanschrift:

76522 Baden-Baden
Telefon 072219290
Telefax 07221 929 22010

funkhaus.baden-baden@SWR.de
SWR.de

Stand: Mai 2024

gmérsbergstraﬂe

@ Hans-Bredow-Strate

h)

**Untere Funkhdhe

Abbildung 1: Lageplan SWR Standort Baden-Baden

2.4.2 Infrastruktur im Medienzentrum (MED2Z)

2.4.2.1 Ubersicht zur Raumstruktur
Siehe Eingangstext zum Kapitel 2.4.

2.4.2.2 Infrastruktur in den Betriebsraumen

Fermsehen

2 Ernst-Becker-Studios 1 -6
Besucher-Lounge
Requisitenfundus

Produktionswerkstétten
Haus Quettig

Leitwarte
Zentrallager

Horfunk

T-Bau

HB13

Friedrich-Bischoff-Studio
10 Giinter-Eich-Haus
11 Heinrich-Strobel-Haus
12 Hans-Rosbaud-Studio
13 Alfred-Déblin-Haus

14 Tiefgarage Fernsehen

16 Torhaus Baden-Baden
SWR Media Services GmbH
Baden-Badener
Pensionskasse (bbp)

. Fulganger Zugang zur
oberen/unteren Funkhéhe

Zufahrten und
Ausweichparkplitze

= Obere Funkhéhe
Zufahr
Hermann-Sielcken-StraBe

Zufahrt iiber
Quettig Strale

In den Gerate- und Betriebsraumen des AGs, welche fir die Installationen genutzt wer-

den missen, stehen 20 Gestelle fir den Einbau der Funktionskomponenten bereit. Die

Gestelle sind mit Kabeltrassen und Potentialausgleichsschienen so ausgestattet, dass
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Seite 10 von 40




Sudwestrundfunk

SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ sleie
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40
Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0

2423

2424

Kabelwege innerhalb des Gerateraums, sofern nicht ausdrtcklich gefordert, bereitste-

hen (Kleinteile ausgenommen).

Alle Gestelle sind mit jeweils zwei dreiphasigen PDUs ausgestattet. Gleitschienen fir
die Gestelle sowie Rackschrauben, Kafigmuttern und Kratzescheiben werden vom AG
bereitgestellt und missen vom AN zwingend zur Implementierung der Funktionskom-

ponenten genutzt werden.
Die Klimaleistungen in diesen Raumen sind ausreichend dimensioniert.
In allen Raumlichkeiten ist eine Grundbeleuchtung vorhanden.

Die Stromversorgung fur die Bedientische in MOC- und POC-Bereich wird vom AG be-
reitgestellt. Im Doppelboden werden alle notwendigen Stromanschlusse fur die Arbeits-
platze in Klemmboxen mit Reihenklemmen bereitgestellt. Hier muss die Stromversor-
gung vom AN durch geeignetes Fachpersonal abgegriffen und Tische bzw. Endgerate
damit versorgt werden. Auf3erdem stehen dort auch Potentialausgleichsschienen be-
reit, an denen Tische, Metallteile und Gerate geerdet werden missen. Siehe dazu

auch Kapitel ,Aufbau der Moblierungs- und Funktionskomponenten®.
Transportwege

Vor Fertigungsbeginn und der ,Anlieferung von Méblierungs- und Funktionskomponen-
ten“ muss sich der AN genauestens lber die Transportwege informieren, z.B. bei der

bautechnischen Begehung des Kick-Off-Meetings.

Zur Anlieferung kann mit einem LKW direkt am Medienzentrum geparkt werden. Von
dort ist ein ebenerdiger Zugang zum MOC-Bereich vorhanden. Im Eingangsbereich
des MOC muss ein geringer Hohenunterschied mit 4 Stufen bis zum Aufbauort tGber-
brickt werden. Der POC-Bereich liegt ein Stockwerk hoher und ist Gber eine Treppe im
Treppenhaus oder einen Aufzug mit den MalRen 100x210x205 cm (BxTxH) zu errei-
chen. Die maximale Durchgangsbreite fir den Transportweg betragt 1,20 m. Die maxi-

male Durchgangshéhe fur den Transportweg betragt 2,20 m.

Fur alle Mdblierungs- und Funktionskomponenten gilt, dass die finale Montage an der
Verwendungsstelle erfolgen muss.

Strukturierte Verkabelung

Grundsatzlich sieht das Technikkonzept vor, dass Tische und Endgeréate ausschlief3lich

Uber LWL-Singlemode Verbindungen an die Zentraltechnik angebunden werden.

LWL-Kabel zwischen den Gerateraumen und den Betriebsrdumen werden, soweit nicht
ausdricklich als Lieferleistung beschrieben, vom AG bereitgestellt. Gerateraumseitig

sind diese bereits auf entsprechenden Anschlussfeldern aufgelegt. In den
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2425

2.4.3

244

2.5

Betriebsraumlichkeiten von MOC und POC liegen im Doppelboden alle notwendigen
LWL-Multicores mit Steckern (LC-Duplex Singlemode) fertig konfektioniert bereit.
Zulassige Bodenbelastung

Die maximal zulassige Verkehrslast des Doppelbodens im MOC-Bereich betragt 6
KN/m2 mit einer Punktlast von max. 3 KN.

Zugang zu den Betriebsraumlichkeiten

Fur den Zugang zu den Betriebsraumlichkeiten erhalt die Projektleitung des AN Zu-
gangsberechtigungen in Form einer Chipkarte und/oder als Schlissel. Er tragt die Ver-
antwortung fur die Weitergabe an seine Projektmitarbeiter und den sorgsamen Um-

gang mit den Zugangsberechtigungen. Er haftet bei Verlust.
Bereitstellung von Biro- und Lagerrdumen

Dem AN werden nach dem ,Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung* folgende
Raumlichkeiten zur Verfuigung gestellt:

= Ein Arbeitsbereich als Projektbiro mit Internet-Zugang tber WiFi
= Ein abschlieRbarer, trockener und sauberer Lagerbereich

Der AN ist fur die SchlieBung der Raumlichkeiten verantwortlich. Die Zuweisung der
Réaume erfolgt nach Auftragsvergabe im Rahmen des ,Kick-off-Meeting mit bautechni-

scher Begehung®.
Mangelklassifizierung beim Auftraggeber

Beim AG gilt folgende Mangelklassifizierung:

= ,Blocker“ [/ ,,Betriebsverhindernd
Die Nutzung einzelner Funktionseinheiten (z.B. Arbeitsplatz MOC) ist unméglich

oder schwerwiegend eingeschrankt. Es existiert keine adaquate Ersatzlosung.

= ,Kritisch* / ,,Betriebsbehindernd*
Die Nutzung einzelner Funktionseinheiten (z.B. Arbeitsplatz MOC) ist erheblich

eingeschrankt. Es existiert eine adaquate Ersatzlosung.
= ,Untergeordnet*

Die Nutzung einzelner Funktionseinheiten (z.B. Arbeitsplatz MOC) ist unerheblich

eingeschrankt.

Die Klassifizierungen der Mangel werden von der Projektleitung des AG und AN ge-

meinsam festgelegt.
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3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

Vertragliche Grundlagen

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
,Leistungsblatt VP1 - AT“ zum Kriterium A3-1 bestétigen, dass er alle in diesen Ver-
tragsunterlagen mit ,muss* und ,darf nicht“ formulierten Anforderungen ohne Ein-

schrankungen erfillen wird.
Ansprechpartner des Auftragnehmers

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Leistungsblatt VP1“ zum Kriterium A3.1-1 einen entscheidungsbefugten Ansprechpart-
ner benennen, der wahrend des gesamten Projektzeitraums zur Verfligung steht.

Der benannte Ansprechpartner muss die deutsche Sprache flieRend in Wort und

Schrift beherrschen.
Preisangaben, Rechnungsstellung, Zahlungsplan

Preisangaben

Die Preisangaben in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter in den Preisblat-
tern und im Angebotsschreiben mussen in Euro beziffert werden. Die Preise missen
jeweils die geforderten Leistungen und alle fur die Leistungserbringung notwendigen

Materialien beinhalten.
Rechnungsstellung an den Auftraggeber

Die Rechnungsstellung muss jeweils in Euro (€) erfolgen. Fiur die Rechnungsstellung

gilt folgende Vorgehensweise:

= Rechnungen an den Sudwestrundfunk (SWR) sind in einfacher Ausfertigung aus-

zustellen.

= Innerhalb der Rechnung miissen die SAP—Bestellnummer und die erbrachten Leis-

tungen aufgefiihrt werden.

= Die Zustellung der Rechnungen an den SWR muss elektronisch gemal den Be-
dingungen fur den Rechnungsversand per E-Mail erfolgen.
Siehe hierzu das Dokument ,Rechnungsubermittiung® (PDF) auf www.swr.de/aus-

schreibungen.
Bevorzugt wird hierbei die Rechnungsuibermittlung im PDF-ZUGFeRD-Format

oder im Format Factur-X (nach der Europaischen Norm EN 16931).

= Fuir den elektronischen Rechnungsversand muissen folgende Bedingungen erfullt

werden: Siehe Link: www.swr.de/ausschreibungen
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Es gilt jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.
3.2.3 Zahlungsplan

Der AN muss seine Leistungen jeweils gemaf3 nachfolgendem Zahlungsplan in Rech-
nung stellen. Siehe hierzu auch Kapitel ,4.1 Zeitliche Abhangigkeiten und Anforderun-

“

gen‘.
1. Einmalige Rechnungen

a. Vorauszahlung uber 50% des Bruttowerts der Lieferleistungen und Dienst-
leistungen nach Erhalt der Auftragsbestéatigung und der 1. Teilrechnung.
Gleichzeitig Vorlage einer unwiderruflichen, unbefristeten, selbstschuldneri-
schen Burgschaft einer innerhalb der EU ansassigen Bank oder Sparkasse,

fallig auf erstes Anfordern (siehe ,Anlage 2a.8 - Vorauszahlungsbuirgschaft®).

b. Abschlagszahlung Uber 25% des Bruttowerts der Lieferleistungen und
Dienstleistungen nach erteilter Teilabnahme (vgl. Kapitel 4.4.3). Nach erteilter
Teilabnahme gibt der AG die Vorauszahlungsbirgschaft zurtick.

Mit dieser Zahlung gehen Lieferungen in das Eigentum des Bezugsberechtig-
ten Uber. Ebenso treten bei Software-Funktionskomponenten die vereinbarten

Nutzungsrechte in Kraft.

c. Schlusszahlung Uber 25% des Bruttowerts der Lieferleistungen und Dienst-
leistungen nach der erteilten Endabnahme und Beseitigung der bei der End-
abnahme festgestellten Mangel (inklusive Dokumentation) sowie Vorlage der
Schlussrechnung (vgl. Kapitel 4.4.3).

2. Rechnung fur Softwarepflege

a. Jahrliche Kosten fir Softwarepflege gemar Kapitel ,Ablauf der Zahlungsleis-
tungen® zum Ende des Projekts zu den in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und

Preisblatter” im Tabellenblatt ,Preisblatt VP1 - SWP* ausgewiesenen Preisen.
Die geleisteten Zahlungen mussen auf der Schlussrechnung sichtbar abgesetzt sein.

Die vorgegebenen Birgschaftstexte aus den o.a. Burgschaftsformularen missen bei

den geforderten Birgschaften zwingend verwendet werden.

Die Zahlung erfolgt jeweils nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Kalendertagen

ohne Abzug.

Aus haushaltstechnischen Grinden muissen die Leistungen nach diesem Zahlungsplan

abgerechnet werden.
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3.24

3.3

3.4

3.5

Minderungen und Mehrungen

Die Mengenangaben oder die Produkte innerhalb der Lieferleistung sowie zu erbrin-
gende Dienstleistungen kénnen sich im Projekt z.B. aufgrund von technischen Abhan-

gigkeiten, variierten Anforderungen oder im Laufe der Detailplanung @&ndern.

Bei Anderungen wird per Mehrung / Minderung abgerechnet. Alle Minderungen und
Mehrungen muissen in einer Minderungs-/Mehrungsliste gefihrt, abgestimmt und vom
AG schriftlich genehmigt werden. Der AN hat die Pflicht evtl. anfallende Mehrungen
zeitnah zu bepreisen und dem AN vor der Integration zur Genehmigung vorzulegen.
Unabgestimmte Mehrungen, die erst in der Schlussrechnung auftauchen, werden nicht
akzeptiert. Minderungen und Mehrungen mussen grundséatzlich in der Schlussrech-

nung berechnet werden.
Schutzrechte

Unter Bezug auf die gesetzliche Regelung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen (GWB) hat der Bieter die Mdglichkeit, in seinen Angebotsunterlagen
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisse als solche deutlich zu kennzeich-
nen. Fehlt eine solche Kenntlichmachung, ist von der Zustimmung zur Einsichtnahme
i.S. des 8165 Abs. 3 GWB auszugehen.

EVB-IT Systemvertrag

Die Vertragsausubung fir Liefer- und Dienstleistungen bezlglich der ,Raumausstat-
tung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ* erfolgt auf Grundlage der ,Anlage
2a.l1 - EVB-IT Systemvertrag (vorausgefullt)“ sowie der zugehdrigen ,Anlage 2a.2 -
EVB-IT System-AGB*“. Aligemeine Geschaftsbedingungen des AN sind ausgeschlos-

sen und finden keine Anwendung.
Gewahrleistung

Die Verjahrungsfrist flir Sach- und Rechtsmangelanspriche betragt jeweils 24 Monate
nach den Teilabnahmen. Als ,Sachmangel® im Sinne des § 434 BGB gilt auch, wenn
die gelieferten Funktionskomponenten der beiden Vergabepakete nicht der vertraglich
vereinbarten Beschaffenheit entsprechen. Im Ubrigen gelten die jeweiligen Méangeldefi-
nitionen nach EVB-IT System-AGB (siehe cio.bund.de) und erganzend nach BGB.

Bei einem Austausch innerhalb der Gewahrleistungsfrist (Lieferung einer mangelfreien
Funktionskomponente) muss die Ersatzkomponente der zu tauschenden Funktions-
komponente mindestens in technischer Hinsicht entsprechen und darf héchstens den

gleichen optischen Grad der Abnutzung aufweisen.
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3.6

3.7

Fur die Ersatz-Funktionskomponente missen die gleiche Gewahrleistung und die glei-
chen Garantieleistungen gelten wie fur das urspringlich gelieferte Gerat. Die Serien-
nummer und die MAC-Adresse des Gerates mussen, zur Abwicklung der Garantieleis-

tungen, in der Serviceorganisation des AG bekannt gemacht werden.

Bis zum Ablauf eines Drittels der Gewahrleistung werden nur neuwertige Funktions-
komponenten als Ersatzkomponenten akzeptiert. Als Ersatzkomponenten werden nur
solche akzeptiert, die aufgrund dieser Ausschreibung den Zuschlag erhalten haben

oder nach Absprache héherwertige, kompatible Funktionskomponenten.

Sofern der AN nicht mehr in der Lage ist, im Wege der Gewahrleistung die urspringlich
angebotene Funktionskomponente zu liefern, muss er dies dem AG unverziiglich
schriftlich oder per E-Mail mitteilen und ihm gleichzeitig mégliche Alternativen aufzei-
gen.

Technologieanpassung

Der AN muss die in den ,2b. Vertragsunterlagen - Technischer Teil* definierten und in
der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” in den Preisblattern aufgefiihrten Funk-

tionskomponenten zum jeweils eingetragenen Preis liefern.

Falls definierte Funktionskomponenten nicht mehr geliefert werden kénnen und durch
nachfolgende Funktionskomponenten ersetzt werden missen, gelten folgende Rege-

lungen:

= Eine Technologieanpassung muss dem ,Projektmanagement beim Auftraggeber®
(vgl Kapitel 2.1.1) mindestens zwei Monate im Vorhinein mit der Bereitstellung

einer Auflistung der sich daraus ergebenden Anderungen angekindigt werden.

= Der AN muss die Funktionsgleichheit und die uneingeschrankte Kompatibilitat zu

der urspriunglich geforderten Funktionskomponente nachweisen.

= Die auf Grund einer Technologieanpassung geanderte Funktionskomponente darf
nicht zu einem héheren Preis als die urspriinglich geforderte Funktionskompo-

nente geliefert werden.
Erfallungsort und Gerichtsstand

Die geforderten Leistungen zur Raumausstattung und Leitwarten-Technik fiir das MOC
im MEDZ missen am Standort Baden-Baden erbracht werden.
Gerichtsstand fur die Rahmenvereinbarung und fur Streitigkeiten aus den Einzelvertra-

gen ist jeweils Stuttgart.
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4 Beschreibung der Leistungen

Der Bieter ist verpflichtet, sich aus den folgenden Beschreibungen und den Anlagen
einen Gesamtuberblick tber die zu liefernden Komponenten zu verschaffen. Offene
Fragen und mdgliche Fehler aus Sicht des Bieters missen anhand von Bieterfragen

geklart bzw. angezeigt werden.
4.1 Zeitliche Abhangigkeiten und Anforderungen

41.1 Ablauf der Zahlungsleistungen
Mit den folgenden Punkten stellt der AG den Ablauf der Zahlungsleistungen klar:

- Mit der Zustellung des Zuschlagschreibens kommt ein bindender Vertrag zwischen
AG und AN zustande. Es kann daher direkt nach Zustellung des Zuschlagsschrei-
bens mit der Projektarbeit begonnen werden, selbst wenn die Bestellung durch die

Abteilung Einkauf des AG noch nicht erfolgt ist.

- Der AG bestellt nach erfolgtem Zuschlagsschreiben alle Liefer- und Dienstleistun-
gen aus den ,2a. Vertragsunterlagen Allgemeiner Teil“ und den ,2b. Vertragsunter-

lagen Technischer Teil“ beim AN.

- Der AN stellt direkt im Anschluss auf den Bestelleingang die erste Teilrechnung

Uber 50% des Bruttowerts der Liefer- und Dienstleistungen (siehe ,Zahlungsplan®).

- Der AN stellt im Projektverlauf weitere Teilrechnungen gemaf Kapitel ,Zahlungs-
plan®.

- Softwarepflege und damit verbundene Unterstiitzungsleistungen missen in der
»Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Preisblatt VP1 - SWP*
gesondert angegeben werden. Gegen Ende der Projektlaufzeit missen AG und AN
unter Berucksichtigung der Minderungen und Mehrungen gemeinsam festlegen, fur
welche Lieferleistungen endgtiltig Softwarepflege und damit verbundene Unterstiit-
zungsleistungen in Anspruch genommen werden. Auf Basis dieser finalen Liste be-
stellt der AG beim AN diese Leistungen zum ausgewiesenen Preis im Angebot in
einem separaten Bestellvorgang. Der AN stellt diese Leistungen jahrlich im Voraus
gesondert in Rechnung. Die Laufzeit dieser Leistungen beginnt mit der Erteilung
der Endabnahme durch den AG.

4.1.2 Ablauf der Leistungserbringung

Der AG plant nach heutigem Kenntnisstand die ,Raumausstattung und Leitwarten-
Technik fir das MOC im MEDZ" in folgenden Zeitabschnitten:
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Leistungen Meilensteine / Termine
Auftragserteilung Bis zum 03.12.2024

Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung in

Baden-Baden 09.12.2024 oder 12.12.2024

Erstellung und Freigabe der Detail-/Ausfiihrungs- 07.01.2025 bis 31.03.2025

planung

Werkslieferkontrolle Mébel Noch abzustimmen
Sicherheitstechnische Gerateprifung Noch abzustimmen
Aufbau und Montage 01.04.2025 bis 28.04.2025
Prufung der Verkabelung durch AG (RBT) 29.04.2025 bis 02.05.2025

Funktionsprifung und Inbetriebnahme durch AG 29.04.2025 bis 26.05.2025

Nachbesserungen und Endabnahme 05.05.2025 bis 23.05.2025
Schulungen durch den AG Noch abzustimmen
Abgabe Dokumentation und Schlussrechnung Bis Ende Juni 2025

Tabelle 1: Ablauf der Leistungserbringung
Grundlegende Anforderungen

Projektbesprechungen und Dateiablage

Wahrend des Projekts missen regelméliige Projektbesprechungen mit dem AG durch-
gefuihrt werden. Die Abstande der Besprechungen kénnen je nach Projektphase zwi-
schen wodchentlich und 14-tagig wechseln. An diesen Projektbesprechungen nehmen
in der Regel der Projektleiter und die Verantwortlichen fir Fachgewerke teil. Die Be-
sprechungen werden als Videokonferenzen mit Microsoft ,Teams* und vor Ort stattfin-
den. Der AN muss jeweils das Protokoll flihren und dieses mit dem AG abstimmen. Die
Dateiablage erfolgt ausschlie3lich auf der vom AG fir das Projekt bereitgestellten
Microsoft Teams Plattform. Alle Mitarbeiter des AN, die Zugriff auf die Projektdateien
erhalten, sind verpflichtet, einen Microsoft 365 Account inkl. der App ,Teams* zu fih-
ren, um an den Besprechungen und der Dateiablage partizipieren zu kdnnen. Die Be-

arbeitung der Dokumente auf3erhalb dieser Dateiablage ist unzulassig.
Datenschutz und Datensicherheit

Das vom AN zur Erbringung der Leistungen eingesetzte Personal wird verpflichtet, die

geltenden Datenschutzbestimmungen des AG einzuhalten.
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Die folgenden Bestimmungen mussen eingehalten werden:

= ,Anlage 2a.3 - Verpflichtung auf Vertraulichkeit” (zwingend)

= ,Anlage 2a.4 - Leitlinie IT-Sicherheit Lieferanten® (sofern anwendbar)
Verpflichtung auf Vertraulichkeit

Der AN muss uber alle Geschéftsvorgange, -ablaufe, Plane, Geschéfts- und Betriebs-
geheimnisse sowie als vertraulich bezeichnete oder aufgrund sonstiger Umstande er-
kennbar als vertraulich zu behandelnden Informationen des AG striktes Stillschweigen
wahren. Diese Verpflichtung gilt auch tber das Ende des Vertrages hinaus. Der AN
muss seine Mitarbeiter ebenfalls zur strengsten Diskretion anhalten, besondere Sicher-
heitsbestimmungen aufstellen und deren Einhaltung laufend tUberprifen. Er muss die
Verpflichtung zur Geheimhaltung auch Dritten auferlegen, die er zur Durchfiihrung von

Arbeiten beauftragt.

Ein Verstol? des AN gegen die Verschwiegenheitspflicht verpflichtet ihn zum Ersatz al-
ler hieraus erwachsenden Schaden.

Vorschriften, Verordnungen, Normen und Richtlinien

Die ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ" muss nach den
anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Der AN ist verpflichtet, bei seinen Leistun-
gen alle gesetzlichen Vorschriften, die fiir die geschuldeten Leistungen gelten, einzu-
halten. Im Besonderen muss die in den ,Vertragsunterlagen Technischer Teil“ aufge-
fuhrten Normen, Richtlinien und allgemeinen technischen Vorschriften flir Bauleistun-

gen eingehalten werden.
Dauergerausche von Funktionskomponenten

Alle Funktionskomponenten in den Betriebsrdumen (aul3er Gerateraume) dirfen keine

horbaren Gerdusche verursachen.
Grundlegende technische Anforderungen an die Ausfiihrung

Die fur alle Lieferleistungen geltenden Anforderungen an Mdbel, Gerate und Bauteile
werden in der ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® beschrieben. Der AN muss
die Mobel, Gerate und Bauteile nach diesen einheitlichen Gestaltungs- und Konstrukti-
onsprinzipien fertigen. Abweichungen von diesen Richtlinien missen mit dem AG ab-

gestimmt werden.

Weiterhin missen die in den ,Vertragsunterlagen Technischer Teil* aufgefiihrten Nor-
men, Richtlinien und allgemeinen technischen Vorschriften fir Bauleistungen eingehal-

ten werden.
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4.2.7

4.2.8

4.2.9

Umgebungsbedingungen

Alle zu liefernden Funktionskomponenten miissen fir folgende Umgebungsbedingun-
gen ausgelegt sein:

= Temperaturbereich: + 5 °C bis + 45 °C fur alle in den Betriebsraumlichkeiten ver-

bauten Komponenten.
= Luftfeuchtigkeit: 30% bis 90% (nicht kondensierend)

= Raumreinheit: Der Betrieb und die zugesagten Eigenschaften missen in normalen

R&aumen ohne besondere Vorkehrungen fur Reinraume gewdahrleistet sein.
Arbeiten am Baukoérper

Das Offnen und SchlieRen des Doppelbodens, der Wand- und Deckenverkleidungen
im Zuge der Verkabelungs- und Montagearbeiten muss in fachménnischer Art durch
den AN nach vorheriger Abstimmung mit dem AG erfolgen. Bei gedffneten Doppelb6-
den in den Verkehrswegen missen durch den AN geeignete Hinweise und Absicherun-

gen aufgestellt werden.

Kabeldurchlasse missen vom AN nach vorheriger Abstimmung mit dem AG ordnungs-
geman gedffnet werden und missen wahrend der Montage, den Brandschutzvorschrif-
ten entsprechend, jeweils provisorisch verschlossen werden. Zum Ende der Installati-

onsarbeiten muss der AN dem AG mitteilen, welche Kabeldurchlasse wieder dauerhaft

verschlossen werden mussen.

Das Einbringen von Offnungen und Durchfiihrungen, insbesondere in die Doppel- und
Hohlbdden, fir die Kabeldurchfihrungen in die Mobel (Gerateracks, Tische, etc.) muss
durch den AN in Abstimmung mit dem AG erfolgen.

Der AG ist berechtigt, vom AN oder dessen Montagepersonal verursachte Schaden am
Bauwerk auf Rechnung des ANs beseitigen zu lassen. Notwendige Geriste und Lei-

tern, gleich welcher Hohe, mussen vom AN gestellt werden.
Prifung der Verkabelung

Alle vom AN verlegten Audio-, Video und Netzwerkkabel werden vom AG durch einen
externen Dienstleister (RBT - ARGE Rundfunk-Betriebstechnik) nach geltenden Stan-
dards geprdft. Die Prifung muss in der Phase der Detailplanung / Ausfuhrungsplanung
geplant und terminiert werden. Auftretende Fehler miissen vom AN umgehend korri-
giert werden. Eine Abnahme ohne bestandene Messprifung aller Kabel kann nicht er-

teilt werden.
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4.3

43.1

4.3.2

Qualitative und personelle Anforderungen

Fur den Auftraggeber sind leistungsbezogene Referenzen und Nachweise besonders
wichtig, weil Giber das Media Operations Center (MOC) in seiner Gesamtheit sehr tief in
rundfunkspezifische, technische Prozesse eingegriffen wird und diese beeinflusst wer-
den. Insbesondere muss ein reibungsloser, effektiver und stérungsfreier Betrieb rund
um die Uhr moglich sein.

Referenzen des AN, Leistungen bei anderen 6ffentlichen Auftraggebern sowie eine
ausgewiesene Expertise der die Leistung erbringenden Personen sind fir den Auftrag-

geber deshalb von wesentlicher Bedeutung.
Leistungsbezogenes Referenzprojekt

Zur Prufung der Eignung musste vom Bieter bereits gemalf 1. Verfahrensunterlagen®,
Kapitel ,4.3.5 Technische und berufliche Leistungsfahigkeit ein Referenzprojekt 1 fur
die Implementierung einer ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik® in vergleichba-
rer Art, das in den vergangenen drei (3) Jahren abgeschlossen wurde vorgelegt wer-
den.

= B4.3.1-1 - Im Idealfall kann der Bieter ein weiteres Referenzprojekt 2 bezogen auf
die Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ vorlegen,
das in den vergangenen drei (3) Jahren begonnen wurde.
Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.6 - Referenzvorlage (leistungsbezo-
gen)*.
Anhand der geforderten Angaben erfolgt in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und
Preisblatter® im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT* die Wertung dieses Refe-
renzprojekts 2.

Personelle Anforderungen

Der AG legt grof3en Wert auf eine kooperative Zusammenarbeit mit dem AN und er-

wartet eine umfassende und frithzeitige Information in allen relevanten Bereichen.

Der AN muss, um die Leistungen zur ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir
das MOC im MEDZ* erfiillen zu kénnen, mindestens die in den folgenden Unterkapiteln

aufgefuhrten Anforderungen beztiglich des eingesetzten Personals erfullen.

Der AG behalt sich das Recht vor, jede vom AN benannte Person hinsichtlich ihrer
Kompetenz und Erfahrung zu befragen und sein Einverstandnis fir deren Einsatz zu

erteilen oder zu verweigern.
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43.2.1

43.2.2

Projektstruktur beim Auftragnehmer

Der AN muss einen festen Projektleiter und einen festen Montageleiter benennen, dies
kann auch in Personalunion erfolgen. Diese mussen dem AG fur die Dauer des Projek-
tes innerhalb der geschéftsublichen Zeiten als Ansprechpartner telefonisch und wéh-
rend Integrationsmaf3nahmen vor Ort zur Verflgung stehen. Die Projektleitung und das
eingesetzte Fachpersonal mussen die in Kapitel 4 beschriebenen Leistungen sicher

beherrschen.

Der AG legt grof3en Wert darauf, dass es im laufenden Projekt nicht zu Verzégerungen
durch einen Ausfall der vorgesehenen Projektleitung oder des Montageleiters kommt.
Aus diesem Grund muss vom AN gewahrleistet sein, dass jeweils eine weitere Person
als Stellvertreter mit vergleichbarer Befahigung die Aufgabe bei Ausfall Gbernimmt.

Projekt- und Montageleiter kbnnen aus zwingenden Griinden vom AN innerhalb der
Projektlaufzeit ausgetauscht werden. Der Austausch muss mit einer ausreichenden
Vorlaufzeit, mindestens jedoch einen Monat im Voraus, bei der Projektleitung des AG
angekuindigt werden. Die neu ernannte Projektleitung muss mit allen relevanten Anfor-
derungen des Projekts vertraut sein und tber die notwendige berufliche Beféahigung

und Berufserfahrung verfiigen.
Projektleitung

Der AN muss zur Leitung, Koordinierung und Steuerung Uber die gesamte Laufzeit des

Projektes mindestens uber folgendes Fachpersonal verfugen:
= 1 x Projektleitung

Die Projektleitung ist verantwortlich fiir die Koordinierung, Steuerung und Uberwa-
chung aller Leistungen zur ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im
MEDZ" (vgl. Kapitel 4.4.1.2) und den Abnahmeverfahren (vgl. Kapitel 4.4.3).

Sie muss wahrend der gesamten Projektdauer des VP1 als Ansprechpartner fur den
AG, fur die Projektleitung des VP2 (vgl. Kapitel 1.1) sowie fir ihr eigenes Fachperso-
nal, welches die Realisierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik vornimmt,

zur Verfligung stehen.

Damit der AG die fachliche Kompetenz der vom Bieter vorgesehenen Projektleitung
bewerten kann, missen mit dem Angebot folgende Angaben gemacht und Unterlagen

vorgelegt werden:

= A4.3.2.1-1 - Benennung der geforderten Projektleitung in der ,Anlage 1.5.1 - Leis-
tungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT*.
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=

A4.3.2.1-2- Nachweise zur Bewertung der beruflichen Befahigung (auch anonymi-
siert) der vom Bieter vorgesehenen Projektleitung fir die Realisierung der Raum-
ausstattung und Leitwarten-Technik.

Hierzu z&hlen z.B. Diplom-, Master- und Bachelor-Urkunden, Abschlusszeugnisse,
etc. sowie Weiterbildungsnachweise.

B4.3.2.1-2 - Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1-AT*
die Bewertung der beruflichen Beféhigung der vorgesehenen Projektleitung.

A4.3.2.1-3 — Eine personliche Referenzliste zur Bewertung der Berufserfahrung
(auch anonymisiert) der vom Bieter vorgesehenen Projektleitung fir die Implemen-
tierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leis-
tungsbezogen)®.

B4.3.2.1-3 - Anhand der personlichen Referenzliste erfolgt in der ,Anlage 1.5.1 -
Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1-AT“ die Bewer-
tung der Berufserfahrung der vorgesehenen Projektleitung.

43.2.3 Fachplaner

Der AN muss zur Fachplanung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik mindes-

tens Uber folgendes Fachpersonal verfligen:

=

1 x Fachplaner

Der Fachplaner muss zur Fachplanung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik

folgende Aufgaben ausflihren kénnen:

=

N

Mitwirkung am ,Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung*

Mitwirkung bei ,Projektplanung und Projektmanagement®

Durchflhrung und / oder Mitwirkung bei ,Detailplanung / Ausfiihrungsplanung®
Durchfiihrung und / oder Mitwirkung bei der ,Werkslieferkontrolle®

Mitwirkung beim ,Erstellen der Dokumentation®

Mitwirkung am ,Unterstiitzung beim Abnahmeverfahren®

Damit der AG die fachliche Kompetenz des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners be-

werten kann, missen mit dem Angebot folgende Angaben gemacht und Unterlagen

vorgelegt werden:

=

A4.3.2.3-1 - Benennung des geforderten Fachplaners in der ,Anlage 1.5.1 - Leis-
tungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT*.
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=

=

A4.3.2.3-2- Nachweise zur Bewertung der beruflichen Befahigung (auch anonymi-
siert) des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners fir die Fachplanung der Raum-
ausstattung und Leitwarten-Technik.

Hierzu z&hlen z.B. Diplom-, Master- und Bachelor-Urkunden, Abschlusszeugnisse,
etc. sowie Weiterbildungsnachweise.

B4.3.2.3-2 - Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1" die
Bewertung der beruflichen Befahigung des vorgesehenen Fachplaners.

A4.3.2.3-3 — Eine personliche Referenzliste zur Bewertung der Berufserfahrung
(auch anonymisiert) des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners fir die Fachpla-
nung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leis-
tungsbezogen)®.

B4.3.2.3-3 - Anhand der personlichen Referenzliste erfolgt in der ,Anlage 1.5.1 -
Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT* die Bewer-
tung der Berufserfahrung des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners.

4324 Montageleiter

Der AN muss zur Planung, Steuerung, Koordinierung und Uberwachung der Montage-

arbeiten fir die Raumausstattung und Leitwarten-Technik mindestens Uber folgendes

Fachpersonal verfiigen:

=

1 x Montageleiter

Der Montageleiter muss fir die Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-

Technik folgende Aufgaben ausfiihren kénnen:

=

=

R

U

Mitwirkung am ,Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung*®

Mitwirkung bei ,Projektplanung und Projektmanagement®

Durchflhrung und / oder Mitwirkung bei ,Detailplanung / Ausfiihrungsplanung®
Mitwirkung bei der ,Werkslieferkontrolle®

Mitwirkung bei der ,,Anlieferung von Mdblierungs- und Funktionskomponenten®
Mitwirkung bei der ,Erstellung der Dokumentation®

Steuerung, Koordinierung und Uberwachung der ,Leistungen zur Integration“ und /

oder Mitwirkung an diesen Leistungen (vgl. Kapitel 4.4.2)

Mitwirkung am ,Unterstiitzung beim Abnahmeverfahren®
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Damit der AG die fachliche Kompetenz des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters

bewerten kann, missen mit dem Angebot folgende Angaben gemacht und Unterlagen

vorgelegt werden:

=

=

A4.3.2.4-1 - Benennung des geforderten Montageleiters in der ,Anlage 1.5.1 -
Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT,

A4.3.2.4-2 - Nachweise zur Bewertung der beruflichen Befahigung (auch anonymi-
siert) des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters fur die Implementierung der
Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Hierzu z&hlen z.B. Diplom-, Master- und Bachelor-Urkunden, Abschlusszeugnisse,
etc. sowie Weiterbildungsnachweise.

B4.3.2.4-2 - Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT*
die Bewertung der beruflichen Befahigung des vom Bieter vorgesehenen Montage-

leiters fur die Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

A4.3.2.4-3 - Eine personliche Referenzliste zur Bewertung der Berufserfahrung
(auch anonymisiert) des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters fir die Imple-
mentierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leis-
tungsbezogen)*.

B4.3.2.4-3- Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1“ die

Wertung der Berufserfahrung des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters.

4.3.25 Monteure

Der AN muss zur Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik min-

destens Uber folgendes Fachpersonal verfiigen:

= 2 X Monteur

Dieses Fachpersonal muss zur Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-

Technik folgende Aufgaben ausfihren kénnen:

= Durchfuihrung der ,Reinigung der Montageorte®

= Durchfihrung der ,Leistungen zur Integration®
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4.4

44.1
4411

4412

Dienstleistungen des Auftragnehmers

Wenn in den folgenden Unterkapiteln von Personentagen (PT) oder Tagessatzen die
Rede ist, versteht der AG hierunter Dienstleistungen von mindestens 8 Arbeitsstunden
exklusive Pausen je Tag.

Allgemeine Dienstleistungen
Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung

Der AN muss nach Zuschlagserteilung am Kick-off-Meeting mit bautechnischer Bege-
hung in Baden-Baden teilnehmen (siehe ,Tabelle 1%). In dieser verpflichtenden Veran-
staltung fir Projektleitung, Montageleitung und Fachplanung, wird der AG nochmals
die rdumlichen, organisatorischen und prozess-technischen Vorgaben erlautern. Ziel
des Meetings ist, allen Beteiligten einen moglichst umfassenden Uberblick tiber die
Aufgaben im Projekt zu vermitteln und Themen auszuloten, die besonders zeitplanrele-
vant sind und daher priorisiert angegangen werden missen. Der AN muss zur durch-
gefuhrten Begehung ein Protokoll anfertigen und dem AG zur Genehmigung vorlegen.

Fur das Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung veranschlagt der AG einen

Zeitansatz von sechs Stunden zuziglich An- und Abreise.
1 x Kick-off-Meeting beim AG - Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT" den Preis fur das Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung
inklusive der An- und Abreise, Reisekosten und Spesen pauschal eintragen.
Projektplanung und Projektmanagement

Die Projektleitung des AN muss gesamtverantwortlich alle Lieferungen und Leistungen,
auch die von Nachunternehmern im Auftrag des AN, koordinieren und steuern. Sie

muss in Abwesenheitszeiten vertreten werden.

Fur die Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik muss vom AN
eine detaillierte Projektplanung durchgefiihrt werden. Die Projektplanung muss mit der

Projektleitung des AG abgestimmt werden.

Die Projektplanung muss die Tatigkeiten, die Zeit, den Aufwand und die Ressourcen
beschreiben, mit denen das Projektziel erreicht werden soll. Sie muss mindestens fol-

gende Aspekte beinhalten:
= Zeitplan und Meilensteine
= Planung der Arbeitspakete

= Ressourcenplanung

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 26 von 40




Sudwestrundfunk

SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ sZeZe
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40
Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0

4413

Im Rahmen des Projektmanagements muss der AN folgende Aufgaben wahrnehmen:
= Projektsteuerung

= Abstimmung und Abgleich mit der Projektleitung des AN aus ,VP2 - Broadcast-
Technik fur das MOC im MEDZ"

J

Organisation, Durchfihrung und Protokollierung von Besprechungen (per Teams

oder vor Ort)

Beurteilung des Projektfortschritts

Vergleich des Projektfortschritts mit dem Plan
Minimierung von Risiken

Erkennung und Verfolgung von Problemen

A

Einleitung und Genehmigung von Korrekturmaf3nahmen bei Abweichungen von

der Planung

Absprachen mit beteiligten Dritten (z.B. Gebaudemanagement, Elektriker) erfolgen
durch die Projektleitung des AG.

1 x Projektplanung und Projektmanagement - Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
,Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir die Projektplanung und das Projektmanagement in-
klusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehr-
aufwand pauschal angeben.

Detailplanung / Ausfihrungsplanung

Fir das Vergabepaket ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fiir das MOC im
MEDZ* hat der AG bereits umfangreiche Voruntersuchungen und Kompatibilitatstest
durchgefiihrt, so dass nahezu alle technischen Komponenten und deren Verkabelung

feststehen. Einzige Ausnahme sind die zwei Videowalls.

Es ist daher nicht notwendig, dass der AN tiefere konzeptionelle Planungsleistungen
der Broadcasttechnik erbringen muss. Er muss sich jedoch anhand der Vorgaben ei-
nen Uberblick verschaffen und ein grundsétzliches Verstandnis tiber die Zusammen-
hange aneignen. Die Planungsleistung belauft sich im Wesentlichen auf die mechani-
sche Ausfuihrung der Mdbel und Einrichtungsgegenstande, der Erstellung von Strom-
laufplanen und Listen nach detaillierten Vorgaben des AG. Bspw. muss aus einer
exemplarisch vorgegebenen Arbeitsplatzzeichnung der Broadcasttechnik eine Zeich-
nung aller Arbeitsplatze und der zugehdrigen Zentraltechnik erstellt werden. Als weite-

res Beispiel missen Anschlussfelder anhand der vorgegebenen Signalplanung belegt
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44.1.4

und geplant werden, so dass aus einzelnen Arbeitspléatzen eine Gesamtplanung ent-
steht.

Technische Zeichnungen wie Stromlaufplane und Listen miissen nach genauen Vorga-
ben des AG angefertigt werden. Hierzu wird der AG entsprechende Vorlagen liefern
und die Planer des AN einweisen und nach Bedarf engmaschig betreuen. Fur die Pla-
nung sind mindestens gute Kenntnisse in den Programmen MS Excel, MS Visio und
Autodesk AutoCAD 2023 gefordert.

Im Zuge der Detailplanung / Ausfiihrungsplanung muss vom AN die genaue Auslegung
aller ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen basierend auf den Vertragsunter-
lagen und den Absprachen aus den Meetings geplant werden.

Diese Planungsleistungen missen in engem Kontakt mit dem AG erfolgen. Die in die-
ser Planungsphase entstehenden Unterlagen missen vom AG vor der Einleitung von

Fertigungsaktivitditen abgenommen werden. Fur Mdblierungskomponenten und die Vi-
deowall muss eine Werks- und Montageplanung vom AN erstellt werden, die vor Ferti-
gungsbeginn vom AG freigegeben werden muss.

Im Zuge der Detailplanung kann sich das Mengengerust der Lieferungen und Leistun-
gen im Vergleich zum Angebot aufgrund von neuen Erkenntnissen oder Anforderungen
verandern. Diese Anderungen miissen vom AN erfasst und nachgewiesen werden

(Mehrung bzw. Minderung, vgl. Kapitel 3.2.4).

Die Unterlagen der Detailplanung / Ausfihrungsplanung kdnnen dem AG abschnitts-
weise zur Abnahme vorgelegt werden. Die dafiir bendétigte Zeit muss mit dem AG ab-

gestimmt und im Zeitplan bertcksichtigt werden.

Im Rahmen der Detailplanung definieren AG und AN den Umfang, Inhalt und die zeitli-
che Abfolge der Teilabnahme und der Endabnahme der ,Raumausstattung und Leit-
warten-Technik fir das MOC im MEDZ* (vgl. Kapitel 4.4.3).

1 x Detailplanung / Ausfilhrungsplanung - Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT“ den Preis fir die Detailplanung / Ausfihrungsplanung pauschal

angeben.
Werkslieferkontrolle

Werkslieferkontrollen dienen dem Nachweis und der Uberpriifung der Funktionalitat so-

wie der &sthetischen Gestaltung der Moblierung direkt beim Hersteller oder AN:
= Sichtprifung auf Beschadigung

= Prifung der Materialbeschaffenheit
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4415

4416

= Prifung der Passgenauigkeit
= Prifung der Funktionalitat
= Prifung der Mengen gegeniber den Vertragsunterlagen

Bei ggf. auftretenden Mangeln muss die Werkslieferkontrolle ganz oder in Teilen wie-

derholt werden.

Eine Werkslieferkontrolle wird vom AG fir alle zu liefernden Mdblierungskomponenten
gemal ,Vertragsunterlagen - Technischer Teil* durchgefiihrt.

1 x Werkslieferkontrolle aller zu liefernden Mdblierungskomponenten beim AN

-> Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt

.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir diese Werkslieferkontrolle pauschal angeben.
Anlieferung von Mdblierungs- und Funktionskomponenten

Der AN muss die von ihm zu liefernden Méblierungs- und Funktionskomponenten bei
Anlieferung entgegennehmen und in den zugewiesenen Betriebsraumlichkeiten (siehe
Kapitel 2.4 bis Kapitel 2.4.3) bis zur Montage zwischenlagern. Vor Anlieferung der
Mdblierungs- und Funktionskomponenten muss sich der AN genauestens Uber die Ge-
gebenheiten der Aufstellungsorte, die Zufahrt- und Lagermoglichkeiten sowie Montage
und Anschlisse informieren und sich mit dem AG abstimmen (z.B. im Rahmen des

.Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung®).
1 x Anlieferung von Méblierungs- und Funktionskomponenten - Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT“ den Preis fiir alle Anlieferungen pauschal angeben.

Erstellung der Dokumentation

Alle im Rahmen der Raumausstattung und Leitwarten-Technik durchzuftihrenden tech-
nischen Leistungen zur Integration missen vollstadndig und digital dokumentiert wer-
den. Die Art und Weise dieser Dokumentation wird vom AG verbindlich vorgegeben

und ist in ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® beschrieben.
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Folgender Dokumentationsumfang muss zu den angegebenen Terminen geliefert wer-

den:

Termine: A = zur Genehmigung vor Fertigungsbeginn
B = vor Montagebeginn
C = vor Teilabnahme
D = 4 Wochen nach Endabnahme

erforderliche Anzahl Bemerkungen

Z
-

Bezeichnung A B c

Zeichnungs- und Unterlagenverzeichnis

Konstruktionszeichnungen Mdébel und Videowalls

Raumaufteilungsplan (incl. Beleuchtung) 1 1

NI

[N

Stromlaufplan Broadcasttechnik Nach Vorgabe AG

Netzwerkdokumentation in FNT-Command Nach Vorgabe AG

Gestell Ubersicht (Excel)

Anschlussfelder (Excel)

1/0 Plane (Excel)

Geratestickliste mit Seriennummern und Plandaten
(Excel)

© |[O|N|O|O(M[W|IN|F

N N SN S
[ N SN S

Nach Vorgabe AG

=
o

IP-Adressliste (Excel) Nach Vorgabe AG

[
[N

Kabelliste (Exel) SWR-Kabelliste

[y
N

KVM-Stiickliste (Excel) 1

RlRr|lRr|Pr| P | RPr|Pr|RP[P[R|[R|R|~,| O

RlRrlRr|kr| Rk | Rk~

13 |Software-Lizenznachweise

Tabelle 2: Dokumentationsumfang

Im Rahmen der Dokumentationserstellung durch den AN missen keine Anpassungen
an Bestandsplanen vorgenommen werden. Sie werden bei Bedarf intern durch den AG

durchgefihrt.

Alle Komponenten der Audio-, Video- und Systemtechnik missen im Facility Manage-
ment System (FNT Command) des AG aufgenommen werden, sofern sie Verbindung
zu einem Netzwerk haben. Dokumentiert werden hier alle Funktionskomponenten wie
Gerate Tische und Gestelle sowie die Netzwerkverkabelung von LWL und Kupferver-
bindungen. Hierzu erhdlt ein Mitarbeitender des AN vom AG eine eintégige Einweisung
in die Dokumentationsstruktur. Der AG schétzt den Aufwand fiir die Dokumentation in
FNT-Command auf zehn Arbeitstage, die sich tiber einen langeren Zeitraum belaufen
werden, da im System noch nicht vorhandene Komponenten zunéchst in den Katalog

aufgenommen werden mussen.

Spatestens 5 Arbeitstage vor der Teilabnahme muss die zugehoérige Dokumentation
dem AG vorgelegt werden. Spatestens 4 Wochen nach der Endabnahme muss die Ge-
samtdokumentation an den AG lbergeben werden und die FNT-Dokumentation abge-

schlossen sein.

1 x Erstellung der Dokumentation - Dienstleistung

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 30 von 40



Sudwestrundfunk

SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ S?;i]t-e
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40
Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0

4417

44.1.8

4419

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir die Erstellung der Dokumentation pauschal ange-

ben.
Dokumentation von Mangeln

Wahrend der gesamten Leistungserbringung muss eine elektronische Mangelliste
durch den AN gefuhrt und fir alle Projektteilnehmer auf dem vom AG bereitgestellten
Ablagesystem (Microsoft Teams) zuganglich gemacht werden. Die Dokumentation der,
ab dem Zeitpunkt der Erklarung der Betriebsbereitschaft aufgetretenen und festgestell-
ten, Mangel und der Fortlauf der Bearbeitung der Mangelpunkte muss beim AG im ein-
gesetzten Fehlerverfolgungssystem (Hersteller: Atlassian, Typ: Jira) dokumentiert wer-
den. Zu diesem Zweck stellt der AG ein System mit externer Zugriffsmoglichkeit zur
Verfugung.

Der Preis fur diese Leistungen muss in den Leistungen fir ,Projektplanung und Pro-

jektmanagement® enthalten sein.
Reinigung der Montageorte

Die vom AG genutzten Montageorte und Betriebsrdumlichkeiten missen wéhrend der
Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik regelmaRig gereinigt

werden.

Vor Beginn der Teilabnahme und vor der Endabnahme miissen die Bodenflachen so-
wie alle Arbeitstische und Gestelle fachméannisch gereinigt werden. Insbesondere gilt
dies fur das Entfernen des wahrend der Montage und Inbetriebnahme angefallenen
Staubs sowie Verkabelungsreste. Der AN muss den dabei jeweils entstandenen Abfall

sachgemal entsorgen.

1 x Reinigung der Montageorte - Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir die Reinigung der Montageorte pauschal angeben.
Rucknahme von Verpackungsmaterial

Der AN muss das Verpackungsmaterial von gelieferten Moblierungs- oder Funktions-
komponenten auf seine Kosten zuriicknehmen und ordnungsgeméan umweltfreundlich
entsorgen.

Bei Lieferung ,frei Haus" ist eine sofortige Rlckgabe des Verpackungsmaterials in der
Regel aus organisatorischen und konzeptionellen Griinden nicht mdglich. Die Verpa-

ckung muss in diesem Fall nach Abstimmung, in der Regel innerhalb von 6 Wochen

nach Lieferung, vom AN bzw. dem von ihm fir die Lieferung der Ware beauftragten
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Unternehmen zuriickgenommen und ordnungsgemar umweltfreundlich entsorgt wer-

den.
1 x Rucknahme von Verpackungsmaterial = Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT" den Preis fiir die Rticknahme von Verpackungsmaterial pauschal
angeben.

Leistungen zur Integration
Aufbau und Montage der Mdblierungs- und Funktionskomponenten

Der AN ist fur den ordnungsgemafen Aufbau der Mdblierungskomponenten und die

ordnungsgemale Implementierung der Funktionskomponenten verantwortlich.

Vom AN werden folgende Leistungen zur Montage der gelieferten Méblierungs- und

Funktionskomponenten und aller beigestellten Funktionskomponenten gefordert:

= Die Montage der Mdblierungskomponenten sowie die Integration der Funktions-
komponenten muss gemalf der eigenen ,Detailplanung / Ausfihrungsplanung®
ordnungsgeman vorgenommen werden. Sie muss nach ergonomischen, klima-
technischen und verkabelungstechnischen Gesichtspunkten optimiert werden. Die
Inbetriebnahme von Mébelkomponenten erfolgt unter Nachweis aller Funktionen

wie z.B. Hohenverstellungen und Feinausrichtungen.

= Die Funktionskomponenten mussen jeweils in die 19“-Gestellschranke sowie in
den MOC-Tischen eingebaut und verkabelt werden. Die nicht durch Funktionskom-
ponenten belegten Hoheneinheiten (HE) missen an der Vorderseite mit Blindplat-
ten verschlossen werden. In den Geraterdumen werden Blindplatten vom AG be-
reitgestellt. In M6beln und anderen Montageorten missen offene Hoheneinheiten
nach Abstimmung mit dem AG vom AN geschlossen und unter Kabel und Klein-

teile verrechnet werden.

Anmerkungen zur Verkabelung:

Der AN ist fur die ordnungsgemalfie Montage der Funktionskomponenten sowie deren
Implementierung in die Gesamtanlage incl. Verkabelung aller Anschliisse gemanR
»Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® verantwortlich. Der AN muss die Verkabe-
lung in und zwischen den genutzten Gestellen sowie innerhalb der M6blierungs- und
Funktionskomponenten implementieren. Bei der Verkabelung von Geraten in Gestellen
und anderen Montageorten muss darauf geachtet werden, dass die Kabellangen so

dimensioniert sind, dass die Geréate zu Wartungszwecken von vorne entnommen und
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abgekabelt werden kénnen. Falls einem Gerat mehrere Kabel zugefihrt werden, mis-

sen diese gebundelt und alle von einer Seite zugefuhrt werden.

Stromverkabelung:

Stromanschliisse werden vom AG bereitgestellt. Siehe dazu auch Kapitel ,2.4.2 Infra-
struktur im Medienzentrum (MEDZ)"

Alle Funktionskomponenten in den Gerateraumen mussen, sofern mdglich, mit farbi-
gen, beidseitig verriegelbaren, verschiedenfarbigen C13/C14 Netzkabeln an die PDUs
angebunden werden. Diese Netzkabel werden vom AG beigestellt. Alle anderen Funk-
tionskomponenten, die keine Kaltgerateanschlisse haben, missen vom AN mit ent-
sprechenden Adaptern oder fachgerecht modifizierten C14 Kabeln, bevorzugt mit ver-
riegelbaren Steckern, an die PDUs angebunden werden. Das zur Modifikation notwen-
dige Steckermaterial muss gemaf ,2b. Vertragsunterlagen Technischer Teil“ Kapitel

.Kabel, Kleinteile und Zubehoér” pauschal bepreist werden.

Die Funktionskomponenten missen dem Dienstleister des AG zur DGUV Prifung vor-

gelegt werden. Das schlief3t auch die Netzkabel der Beistellungen mit ein.

Bei der Stromverkabelung von Funktionskomponenten in Tischen und Mébeln ist zu
beachten, dass Steckerleisten einzeln an den Klemmboxen im Doppelboden ange-
schlossen werden missen. Eine Kaskadierung von Schuko-Steckerleisten ist nicht zu-
lassig. Stromzuleitungen missen grundséatzlich mit einem Adern-Querschnitt von 2,52
und mit Gummikabel (HO7-RN-F) ausgefiihrt werden. Der AN ist fur den ordnungsge-
mafen Potentialausgleich aller Gerate und Metallteile, die im Zuge der Malinahme
montiert werden, verantwortlich. Das gilt auch fur die beigestellten Komponenten.

Netzwerkverkabelung:

Nahezu alle Funktionskomponenten missen an das IP-Netzwerk des AG angebunden
werden. Die Komponenten im Gerateraum werden teilweise tiber Patchfelder oder di-
rekt an den Netzwerkswitchen im selben Gerateraum angebunden. Die Netzwerkver-
bindungen in die Betriebsrdume erfolgt im Wesentlichen tber LWL-
Singlemodeverbindungen welche an verschiedenen Wandanschlussfeldern (WAF) ter-
minieren. Diese WAF sind Teil der Lieferleistungen im VP 1 (siehe ,2b. Vertragsunter-

lagen Technischer Teil“ Kapitel ,Wandanschlussfelder und Multicores®).

Die Strukturierte LWL-Verkabelung zwischen den Geréte- und Betriebsrdumen wird

grundsétzlich vom AG bereitgestellt.

Die im Kapitel ,Strukturierte Verkabelung“ beschriebenen LWL- Kabel, die im Doppel-

boden bereitliegen, missen vom AN auf zu die liefernden Wand-Anschlussfelder

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 33 von 40



Sudwestrundfunk

SWR >> VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ S?::'e
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 40
Vergabenummer: EU-I/T 9/2024 \Version: [3.0

gepatcht werden. Diese Wandanschlussfelder (WAF) befinden sich in zu liefernden
Mdébeln. Von diesen WAF muss der AN LWL-Multicores liefern und sie im Doppelbo-
den zu den Bedientischen ziehen und sie dort auf zu liefernde Anschlussfelder legen.
Von dort missen alle Komponenten des Arbeitsplatzes mit Patchkabeln angebunden
werden (siehe ,2b. Vertragsunterlagen Technischer Teil“ Kapitel ,2.4.5 Wandan-
schlussfelder und LWL-Multicores®).

Der AN muss in den Gerateraumen alle Signale an den Ubergabepunkten abholen und

die von ihm verwendeten Funktionskomponenten betriebsfertig verkabeln.

Der AN muss ausschliel3lich die Netzwerkverkabelung implementieren, die fir die
Raumausstattung und Leitwarten-Technik in den im Kapitel 2.4 genannten Betriebs-
raumlichkeiten notwendig ist.

Hierzu zéahlen folgende Leistungen:

= Lieferung und Implementierung der Netzwerkverkabelung aller Funktionskompo-
nenten im MOC-Bereich (MOC-Tische, MOC Zentralkomponenten, Videowalls und

Einzelmonitore).

= Implementierung der fir die Raumausstattung und Leitwarten-Technik beigestell-
ten und konfigurierten Switche an eine vorhandene Netzwerkinfrastruktur (andere

Switche oder Netzwerkpatchfelder der strukturierten Verkabelung).

Die fur die Raumausstattung und Leitwarten-Technik bengtigten aktiven Netzwerkkom-
ponenten werden vom AG betriebsbereit beigestellt. Switche in den Tischen missen

vom AN implementiert werden.

Die genauen Einbaupositionen fir alle Patchfelder, Anschlussfelder bzw. Anschlussdo-
sen muss der AN in der ,Detailplanung / Ausfihrungsplanung® gemeinsam mit dem AG

festlegen.

Neben den allgemeinen Anforderungen an die Netzwerkverkabelung (Cat.7 / 10G Fa-
higkeit aller Netzwerkkabel) gemal? ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® missen
im Medienzentrum Baden-Baden ausschliel3lich RJ-45 Stecker der TM31P Serie des
Herstellers Hirose verwendet werden. Abweichungen davon miissen mit dem AG ab-

gestimmt werden.

Alle LWL-Leitungen mit LC-Duplex Steckern missen Uber eine Zugla-

sche und nicht direkt am Stecker entriegelt werden kdnnen, Beispiel

Modell ,LC-LC Jumper mit Push Pull Tab“ (siehe Abbildung). i/
Des Weiteren hat der AG festgelegt, dass innerhalb der Gestelle und ‘/

Baugruppen ausschlief3lich Klettbander zur Fixierung von Kabeln und
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Kleinteilen zugelassen sind. Kabelbinder sind nur im Ausnahmefall und nach Abstim-

mung mit dem ,Projektmanagement beim Auftraggeber” zulassig.

Der Aufbau, die Montage und die Verkabelung der Méblierungs- und Funktionskompo-
nenten unterteilt sich in folgende Dienstleistungen gemaf3 den Lieferleistungen aus
»2b. Vertragsunterlagen Technischer Teil*, Kapitel 2:

1 x Aufbau, Montage und Verkabelung der zentralen Funktionskomponenten in den

Gerateraumen - Dienstleistung

1 x Aufbau, Montage und Verkabelung der Videowalls und Einzeldisplays incl. allem
Zubehdr wie Tragelementen, Halterungen, Verkleidungen und Beleuchtung

-> Dienstleistung
1 x Aufbau, Montage und Verkabelung der Méblierung = Dienstleistung

1 x Aufbau, Montage und Verkabelung der technischen Ausstattung der Arbeitsplatze

-> Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT“ die Preise fur den Aufbau und die Montage aller Méblierungs- und
Funktionskomponenten jeweils inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reisene-

benkosten und Verpflegungsmehraufwand pauschal angeben.
Konfiguration und Inbetriebnahme der Videowall

Der AN muss die eingesetzte Videowallldsung betriebsbereit Ubergeben. Es miissen
alle Komponenten auf Funktionalitat, Einhaltung von Spezifikationen und Sicherheits-
vorschriften hin gepruft werden. Alle Quellen missen vom AN gemeinsam mit dem AG
konfiguriert und im Videowall System angelegt werden. Fur die 2 Videowalls und die
Einzelmonitore missen Layouts nach betrieblichen Wiinschen und Vorgaben gestaltet

und konfiguriert werden.

1x Konfiguration und Inbetriebnahme der Videowall-Funktionskomponenten

-> Dienstleistung
10 Personentage Unterstiitzung bei der Layout-Gestaltung der Videowall
-> Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir die Konfiguration und Inbetriebnahme der Videowall

wie oben beschrieben angeben.
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4.4.2.3

4424

4425

4.4.2.6

Beschriftung von Gestellen und Funktionskomponenten

Der AN muss alle eingesetzten Funktionskomponenten und Kabel gemafl den Vorga-
ben des AG beschriften. Genaue Details werden in der Ausfuhrungsplanung gemein-
sam festgelegt. Fur Kabellabels hat der AG umfangreiche Regeln festgelegt, welche in

der ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen“ beschrieben sind.
1 x Beschriftung von Gestellen und Funktionskomponenten - Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fiir die Beschriftung von Gestellen und Funktionskom-

ponenten pauschal angeben.
Sicherheitstechnische Geréateprufung

Alle Gerate aus Lieferleistungen missen vom AN vor Anlieferung auf Funktionalitat,

Einhaltung von Spezifikationen und Sicherheitsvorschriften hin geprift werden.

Der AG hat fur alle medientechnischen Gerate einen Dienstleister, der die Geratepri-
fung gemal DGUV Vorschrift 3 vornimmt. Hierzu mussen alle Lieferleistungen und Bei-
stellungen zusammengetragen und dem Dienstleister vorgelegt werden, damit die Ge-
rateprifung vor dem Einbau gebtindelt erfolgen kann. Der AG schatzt den Zeitaufwand
fur die Durchflihrung der sicherheitstechnischen Gerateprifung inkl. Dokumentation

auf zwei Tage. Dies ist vom AN im Zeitablauf zu beriicksichtigen.
Sicherheitstechnische Systempriufung

Die Priifung der Gesamtanlage wird im Anschluss an die Integrationsarbeiten wahrend
der Phase der Inbetriebnahme durch den vom AG beauftragten Dienstleister erfolgen.
Der AN muss dies in der ,Detailplanung / Ausfiihrungsplanung® entsprechend beriick-

sichtigen und aufnehmen.

Unterstitzung bei Funktionsprifung und Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Montagephase erfolgt die Phase der Inbetriebnahme. Funktions-

prufung und Inbetriebnahme werden durch die verschiedenen Systemspezialisten des
AG vorgenommen. Der AN hat dies im Zeitplan zu bericksichtigen, zu begleiten, zu

unterstitzen und muss ggf. auftretende Fehler in der Verkabelung direkt beheben.

Der AG schatzt fir die Unterstiitzung bei Funktionspriifung und Inbetriebnahme einen

Aufwand fur den AN von 5 Personentagen (PT).

5 Personentage Unterstitzung bei Funktionsprifung und Inbetriebnahme

-> Dienstleistung
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Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir Unterstiitzung bei Funktionsprifung und Inbetrieb-

nahme, basierend auf der oben angegebenen Zahl an Personentagen angeben.
4.4.3 Unterstlitzung beim Abnahmeverfahren

Die Abnahme der ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fur das MOC im MEDZ"
erfolgt durch den AG. Die Projektleitung des AN muss an diesem Abnahmeverfahren
teilnehmen. Das Abnahmeverfahren muss in der Phase der ,Detailplanung / Ausftih-
rungsplanung® (siehe Kapitel 4.4.1.3) geplant und terminiert werden.

Das Abnahmeverfahren besteht aus den folgenden Teilschritten:
= Teilabnahme
e 95% der Moblierungs- und Funktionskomponenten mussen geliefert sein.

o Gelieferte Mdblierungs- und Funktionskomponenten missen am finalen Auf-

stellungsort aufgebaut und montiert sein (exklusive Verkabelung).

Die Teilabnahme muss nach Abschluss von ,Aufbau und Montage der Moblie-
rungs- und Funktionskomponenten® eingeplant werden.

Der AG schatzt hierfiir einen Aufwand von 1 Personentag.

= Endabnahme
Die Endabnahme muss zeitlich nach der Behebung der Mangel aus der Mangel-
liste eingeplant werden. Der AG schatzt hierfur einen Aufwand von 1 Personen-
tag.

Wird eine Abnahme aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht erteilt, so tragt der

AN alle daraus entstehenden Kosten.

Abhangig von der Dokumentation im beim Aufraggeber eingesetzten Fehlerverfol-
gungssystem ,Jira“ des Herstellers Atlassian erfolgen die Abnahmen. Dabei gilt die Zu-
ordnung zu den Mangelklassen gemal Kapitel 2.5. Die Zuordnung wird von der Pro-

jektleitung des AG in Absprache mit der Projektleitung des AN festgelegt.

Eine Abnahme erfolgt nur dann, wenn am Ende der Prifungen fur diese Abnahme
keine Mangel der Klasse ,Blocker” und weniger als 3 Mangel der Klasse ,Kritisch* vor-
liegen (vgl. Kapitel 2.5). Dabei sind fur die Abnahme nur die Mangel relevant, die in der

Verantwortung des AN liegen.
Der AG schétzt den Aufwand fir die oben aufgefiihrten Leistungen wie folgt:

e 2 Personentage Unterstitzung bei Teil- und End-Abnahmeverfahren - Dienstleistung
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4.4.4

4.5

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir die Unterstitzung beim Abnahmeverfahren, basie-

rend auf der oben angegebenen Zahl an Personentagen angeben.
Schulungen

Damit der AG die installierten Videowalls optimal nutzen kann, muss der Hersteller das
Personal im Systemservice und im Produktionsbetrieb einweisen. Insbesondere sind
die Administration und Konfiguration der Videowall und deren Nutzung im Betrieb
Schwerpunkt der Schulung. Diese Schulung findet mit den installierten Funktionskom-
ponenten nach den Montagearbeiten statt. Geeignete schriftliche und/oder elektroni-
sche Schulungs-Unterlagen, mit aussagekraftiger Zusammenfassung der vermittelten
Inhalte, missen durch den AN erstellt und den Teilnehmern vor Beginn der Schulung
ausgehandigt werden.

Folgende Schulungen mussen entsprechend angeboten und bei der Ausfihrungspla-

nung terminiert werden:

1x 2-tagige Schulung fir die installierten Videowalls durch den Hersteller VUWall
(Durchfiihrung mit maximal 8 Teilnehmern vor Ort am installierten System)

- Dienstleistung
Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP1 - AT* den Preis fir die Schulungen pauschal angeben.

Supportdienstleistungen durch Hersteller

Bei einigen der Funktionskomponenten bendtigt der AG Support bei der Konfiguration
und Inbetriebnahme. Dieser Support muss direkt vom Hersteller geleistet werden. Der
AN muss die geforderten Supportleistungen bei den Herstellern beauftragen und im

Preisblatt separat auffiihren.
Folgende Supportdienstleistungen durch Hersteller werden gefordert:

5 Personentage Support fur die Konfiguration und Inbetriebnahme der DHD-

Funktionskomponenten durch den Hersteller DHD - Dienstleistung

10 Personentage Support fur die Konfiguration und Inbetriebnahme der KVM-

Funktionskomponenten durch den Hersteller KVM-Tec - Dienstleistung

10 Personentage Support fur die Konfiguration und Inbetriebnahme der Videowall-

Funktionskomponenten durch den Hersteller VUWall - Dienstleistung
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Diese Supportdienstleistungen durch Hersteller stellen den maximalen Bedarf dar. Der
tatsachliche Bedarf wird in der Detailplanung / Ausfiihrungsplanung in Absprache mit

dem AN festgelegt.
Optionale Dienstleistungen

Der AN muss fir evtl. anfallende zusatzliche Dienstleistungen Tagesatze flr mindes-
tens 8 Arbeitsstunden exklusive Pausen angeben. Diese kdnnen als Mehrungen abge-
rechnet werden und flie3en nicht in die Gesamt-Auftragssumme mit ein. Siehe auch

Kapitel 3.2.4 ,Minderungen und Mehrungen*
1 x Tagessatz Projektleitung Remote - optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Projektleitung vor Ort inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Rei-

senebenkosten und Verpflegungsmehraufwand - optionale Dienstleistung
1 x Tagessatz Fachplaner Remote - optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Fachplaner vor Ort inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reise-
nebenkosten und Verpflegungsmehraufwand - optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Montageleiter Remote - optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Montageleiter vor Ort inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Rei-

senebenkosten und Verpflegungsmehraufwand - optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Monteur vor Ort inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reisene-

benkosten und Verpflegungsmehraufwand - optionale Dienstleistung
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5 Anlagen

Anlage 2a.1 - EVB-IT Systemvertrag (vorausgefuillt)
Anlage 2a.2 - EVB-IT System-AGB

Anlage 2a.3 - Verpflichtung auf Vertraulichkeit
Anlage 2a.4 - Leitlinie IT-Sicherheit Lieferanten
Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen

Anlage 2a.6 - Referenzvorlage (leistungsbezogen)

Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leistungsbezogen)

| e A

Anlage 2a.8 - Vorauszahlungsbirgschaft

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 40 von 40





