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1.1

1.2

Grundlagen und Zielsetzung

Grundlagen

Der Sudwestrundfunk (SWR) als 6ffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der ARD versorgt
mit den Bundeslandern Baden-Wurttemberg und Rheinland-Pfalz ein Sendegebiet, in
dem insgesamt etwa 15 Millionen Menschen leben. Dartber hinaus liefert der SWR dem

ARD-Gemeinschaftsprogramm zu und nutzt die Online-Verbreitungswege.

Der SWR betreibt in Baden-Wurttemberg und Rheinland-Pfalz ein eigenes UKW-
Sendernetz an ca. 100 Standorten zur Versorgung der Bevoélkerung mit analogen Hor-
funkprogrammen. Die UKW-Sender wurden in den vergangenen Jahrzehnten regelma-

RBig erneuert, um die UKW-Versorgung mit hoher Qualitat zu gewahrleisten.

Auch in den nachsten Jahren missen alte UKW-Sendeanlagen ersetzt werden. Die zu
ersetzenden UKW-Sendeanlagen haben mit tGber 20 Jahren Betriebsdauer das Ende
ihres technischen Lebenszyklus erreicht, der Betreib kann nur durch Wartung und In-

standhaltung nicht mehr sichergestellt werden.

Zielsetzung

Der SWR als Auftraggeber beabsichtigt, die technische Erneuerung mehrerer grof3er
UKW-Sendeanlagen in den Jahren 2025 bis 2028.

Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, die in diesen Unterlagen beschriebenen Er-
neuerungen vorzubereiten, die erforderlichen Liefer- und Montageleistungen zu erbrin-
gen, sowie diese an den Standorten zu montieren, zu integrieren und abschlieRend ge-
meinsam mit dem SWR in Betrieb zu nehmen.

Die Leistungen werden je Sendestandort als Abruf aus dieser Rahmenvereinbarung be-
auftragt.

Der beabsichtigte Beginn der Laufzeit der Rahmenvereinbarung ist geplant fir den
01.01.2025. Je nach Zuschlagserteilung kann dieser Termin auch vorgezogen werden.

Der Rahmenvertrag endet spatestens nach einer Laufzeit von 48 Monaten.

Vertragsunterlagen Seite 4 von 26
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2 Rahmenbedingungen

2.1 Projektmanagement beim Auftraggeber

Fiar die Umsetzung der Projektziele hat der Auftraggeber eine Projektleitung benannt.
Diese ist beim Auftraggeber verantwortlich fur die Steuerung dieses Projekts und ist ers-

ter Ansprechpartner fir den Projektleiter des Auftragnehmers.
2.2 Infrastruktur an den Standorten der Sendeanlagen

Der Auftraggeber erstellt fur die Erneuerung der Sendeanlagen stets eine detaillierte
Vorplanung. Aus dieser gehen standortspezifische Randbedingungen, planerische Vor-
gaben und eine Terminplanung hervor. Die Informationen werden in der Regel in folgen-
der Form im Rahmen eines Abrufs aus der Rahmenvereinbarung an den Auftragnehmer
Ubergeben. Die nachfolgenden Standortbeschreibungen sind als beispielhaft anzusehen
und beziehen sich auf die Abrufe, welche nach derzeitigem Stand der Planung zuerst in

2025 erfolgen werden.
221 Standortbeschreibung fiir den Standort Weinbiet

Der Standort Weinbiet ist durch die folgenden Angaben gekennzeichnet.

Daten Bezeichnung

Standort-Nr./ (3300 / WBT

Kennung:

Anschrift: Im Meisental 84 67433 Neustadt/Weinstralle

Koordinaten 49° 22' 34" Nord
(WGS84): 008° 07' 17" Ost

Hoéhe Giber NN:|555 m

Strale / Weg: |Offentliche Strake

Anfahrt: Von der BAB 65 kommend, Ausfahrt "Neustadt Nord" - Anschlussstelle 12 - (Ausschilderung
"Lambrecht, Neustadt") auf die B 38 abfahren. Den 1. Kreisverkehr an der K 19 "Zum
Ordenswald" durchfahren (2. Ausfahrt abbiegen), im 2. Kreisverkehr an der 3. Ausfahrt
abbiegen und in Richtung "Lambrecht" fahren, auf der Vorfahrtstral3e bleiben (an der Shell
Tankstelle rechts vorbeifahren). In der "MaximilianstraRe" an der 1. Ampel rechts Richtung
NW-Haardt (nicht Gimmeldinger Stral3e!) abbiegen, Tachoanzeige merken, oder auf Null
stellen (0 km). Bei 900 m an der "Winzergaststatte Haardt" in die Strale "Im Meisental" am
Hotel "Mandelhof" einfahren. Bei 1,6 km an dem "Verkehrszeichen: Verbot fiir Fahrzeuge alle
Art", den Ort verlassen und geradeaus in den Wald fahren.
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Skizze:

Abbildung 1 — Zufahrt Standort Weinbiet
Senderraum am Standort Weinbiet
Der Senderraum am Standort Weinbiet ist vom Erdboden aus (iber mehrere Stufen zu erreichen. Die
Raumaufteilung ist der Skizze zu entnehmen.
Am Standort sollen drei luftgekihlte 5 kW UKW-Sender in einer N+1-Anlage durch wassergekiihlte Modelle
ersetzt werden. Der Aufstellort der Sender soll hierbei unverandert bleiben. Die Riickkiihler kdnnen
unmittelabr an der westlichen Wand aufgestellt werden.
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Abbildung 2 — Senderraum am Standort Weinbiet
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2.2.2

Standortbeschreibung fiir den Standort Mainz-Kastel

Der Standort Mainz-Kastel ist durch die folgenden Angaben gekennzeichnet.

Daten Bezeichnung
Standort-Nr./ 3500 / MNZ
Kennung:

Anschrift: JahnstralRe 120

70597 Stuttgart

Koordinaten
(WGS84):

50°01'25" Nord
008°16'43" Ost

Hohe Giber NN:

89m

Stralle / Weg:

Offentliche Stralke

Anfahrt:

Von Mainz kommend den Rhein auf der Theodor-Heuss-Briicke tUberqueren. Im Kreisverkehr
dritte Ausfahrt B 455/Ludwigsrampe nehmen. Im nachsten Kreis zweite Ausfahrt nehemn
B455/Bolckestrasse. Bei Otto-Suhr-Ring links abbiegen (Schilder nach MZ-Amoéneburg). Bei
Petersweg links abbiegen.Bei Am Hambuschweg rechts abbiegen. Dann wieder nach links

abbiegen zu Keilsbaum

Skizze:

Abbildung 3 - Standort Mainz-Kastel

zu entnehmen.

Senderraum am Standort Mainz-Kastel
Der Senderraum am Standort Mainz-Kastel ist ebenerdig zu erreichen. Die Raumaufteilung ist der Skizze

Am Standort sollen sechs luftgekihite 1 kW UKW-Sender in einer N+1-Anlage erneuert werden. Als
Aufstellort ist die Gestellreihe 16-19 vorgesehen.

Vertragsunterlagen

Seite 7 von 26




Siidwestrundfunk 8
ISWR >> Rahmenvereinbarung zur Lieferung und Implementierung von UKW-Sendeanlagen Set
elte
Vertragsunterlagen Status:  [Final 26
\Vergabenummer: EU-I/T 12/2024 Version: [3.0
Daten Bezeichnung
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Abbildung 4 — Senderraum am Standort Mainz-Kastel

223

Ubersicht iiber alle zu erneuernden Sendeanlagen

In der ,Anlage 11 — Auflistung geplanter Sendeanlagen® sind alle Standorte aufgelistet,

welche im Projektverlauf durch den Auftragnehmer zu erneuern sind, inkl. Der hier bei-

spielhaft dargestellten Standorte.

Die Auflistung unterscheidet zwischen Los 1 (Flissigkeitsgekihlte Anlagen) und Los 2

(luftgekuhlte Anlagen). Sie umfasst Informationen zur Anzahl der je Standort zu ver-

bauen den Sender, deren Leistung so wie die Bedarfe an Reservesendern.

Bis auf die Standorte Weinbiet (Kap. 2.2.1) und Mainz-Kastel (Kap 2.2.2), welche als
erstes fiir die Erneuerung vorgesehen sind, ist aus der Reihenfolge in der Ubersicht

keine Reihenfolge fir die Projektumsetzung abzuleiten.
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3 Vertragliche Grundlagen

3.1 Beginn und Ende der Rahmenvereinbarung

Der Vertrag mit dem Bieter kommt je Los mit Zuschlagserteilung zustande. Unmittelbar
danach beginnt der Zeitraum der Leistungserbringung, abhangig von durch den Auftrag-
geber getatigten Abrufen. Der beabsichtigte Beginn der Laufzeit der Rahmenvereinba-
rung ist geplant fir den 01.01.2025, damit ist der Beginn der Leistungserbringung ab
dem 01.01.2025 einzuplanen.

Der Rahmenvertrag wird mit einer Grundlaufzeit von 3 Jahren abgeschlossen und kann
optional durch den Auftraggeber einmalig um 12 Monate verlangert werden, wenn der
Auftraggeber bis spatestens 3 Monate vor Ablauf der Grundlaufzeit diese Option schrift-
lich in Anspruch nimmt. Der Rahmenvertrag endet damit spatestens nach einer Laufzeit

von 48 Monaten.
3.2 Preisangaben, Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

3.21 Preisangaben

Die Preisangaben in der ,Anlage 12 —Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen Ta-
bellenblattern (Preisblatter) und im Angebotsschreiben missen in Euro beziffert werden.
Die Preise missen jeweils die geforderten Leistungen und alle fir die Leistungserbrin-

gung notwendigen Materialien beinhalten.
3.2.2 Rechnungsstellung

Die Rechnungsstellung erfolgt je Abruf und jeweils nach Inbetriebnahme des im Abruf
zur Erneuerung beauftragten Standorts. Teilrechnungen je Abruf knnen nur in Ausnah-

mefallen und nach Absprache mit und Genehmigung durch den Auftraggeber erfolgen.

Die Rechnungslegung muss jeweils in Euro (€) erfolgen. Der AN muss je Abruf die Rech-
nungen in elektronischer Form an den AG ausstellen. Innerhalb der Rechnung mussen
die SAP-Bestellnummer, der jeweilige Lieferort und gegebenenfalls die Seriennummern

der gelieferten Funktionskomponenten angegeben werden.

Die Zustellung der Rechnungen an den SWR muss gemal den Bedingungen fir den
Rechnungsversand per E-Mail, die dem Dokument ,Rechnungsibermittiung® (PDF)
auf http://www.swr.de/ausschreibungen entnommen werden kénnen, erfolgen. Bevor-
zugt wird hierbei die Rechnungsubermittlung im PDF-ZUGFeRD-Format oder im Format
Factur-X (nach der Europaischen Norm EN 16931).

Es qilt die gesetzliche Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.
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3.2.3

3.24

3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt jeweils nach Vorlage einer pruffahigen Rechnung innerhalb von

30 Kalendertagen ohne Abzug.
Gefahreniuibergang

Der Gefahrenlibergang vom AN zum AG erfolgt fir jeden Standort nach ausgesproche-
ner Endabnahme je Standort. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der AN flr alle Schaden, die
der Auftragsgegenstand erleiden sollte, voll verantwortlich und haftbar. Dies umfasst
auch alle Transport-, Feuer- und Diebstahlschaden. Die Gefahrtragungsregelung des
§ 644 Abs. 2i. V. m. § 447 BGB wird ausgeschlossen.

Gewahrleistung

Die Verjahrungsfrist flr die Mangelanspriiche betragt 36 Monate, beginnend mit der be-

triebsbereiten Abnahme der Produkte.
Datenschutz und Datensicherheit

Verpflichtung auf Vertraulichkeit

Der Auftragnehmer und das fir die Leistungserbringung eingesetzte Personal muss Gber
alle Geschaftsvorgange, -ablaufe, Plane, Geschafts- und Betriebsgeheimnisse sowie als
vertraulich bezeichnete oder aufgrund sonstiger Umstande erkennbar als vertraulich zu
behandelnden Informationen des Auftraggebers striktes Stillschweigen wahren. Diese

Verpflichtung gilt auch Uber das Ende des Vertrages hinaus.

Der Auftragnehmer muss seine Mitarbeiter ebenfalls zur strengsten Diskretion anhalten,
besondere Sicherheitsbestimmungen aufstellen und deren Einhaltung laufend Uberpru-
fen. Er muss die Verpflichtung zur Geheimhaltung auch Dritten auferlegen, die er zur
Durchflihrung von Arbeiten beauftragt. Ein Verstold des Auftragnehmers gegen die Ver-

schwiegenheitspflicht verpflichtet ihn zum Ersatz aller hieraus erwachsenden Schaden.

Daruber hinaus sind die geltenden Datenschutzbestimmungen des AGs einzuhalten.

Dies sind der ,Anlage 16 — Leitlinie IT-Sicherheit Lieferanten 1.2a“ zu entnehmen.
Schutzrechte

Unter Bezug auf die gesetzliche Regelung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB) hat der Bieter die Moglichkeit, in seinen Angebotsunterlagen Fabrikati-

ons-, Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse als solche deutlich zu kennzeichnen.

Fehlt eine solche Kenntlichmachung, ist von der Zustimmung zur Einsichtnahme i.S. des
§165 Abs. 3 GWB auszugehen.
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4.2

4.2.1

Beschreibung der Leistung

Laufzeit der Rahmenvereinbarung und Zeitplanung

Der Auftraggeber hat fur die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Leistungen

folgende Anforderungen an die zeitlichen Ablaufe:

Beginn und Ende der Rahmenvereinbarung Datum
Beginn der Rahmenvereinbarung So, 01.01.2025
Ende der Rahmenvereinbarung (Grundlaufzeit) Do, 31.12.2027
spatestes Ende der Rahmenvereinbarung gem. Verlange- Fr, 31.12.2028
rungsoption
Leistungen an den Standorten Vorgesehener Zeitraum
Lieferung und Implementierung einer UKW-Sendeanlage
am Standort Weinbiet 1. und 2. Quartal 2025
Lieferung und Implementierung einer UKW-Sendeanlage
am Standort Mainz-Kastel 2.und 3. Quartal 2025
Lieferung und Implementierung von UKW-Sendeanlagen .

: in Planung
an weiteren Standorten

Tabelle 1 — Zeitplanung des Auftraggebers

Uber die weiteren, geplanten und optionalen UKW-Sendeanlagen gemaR ,Tabelle 2 —
Abnahmemengen an UKW-Sendeanlagen” kann der Auftraggeber heute noch keine

Aussagen treffen.
Abnahmemengen

Uber die Rahmenvereinbarung und entsprechende Einzelabrufe miissen die geforderten

UKW-Sendeanlagen je Los vom Auftraggeber bezogen werden kénnen.

Lieferung und Implementierung von groRen UKW-Sendeanlagen

Mindest- Geplante Optionale
Abnahmemenge Abnahmemenge | Hoéchstmenge

Typ der UKW-Sendeanlage

Los 1:
GroRe UKW-Sendeanlagen mit 4 7 7
Wasserkiihlung
Los 2:
MittelgroRe UKW-Sendeanlagen 3 9 9

mit Luftkiihlung
Tabelle 2 — Abnahmemengen an UKW-Sendeanlagen

Mindest-Abnahmemenge

In der oben dargestellten , Tabelle 2 — Abnahmemengen an UKW-Sendeanlagen® ist die
garantierte Mindest-Abnahmemenge je Los fur UKW-Sendeanlagen angegeben. Der
Auftragnehmer hat eine Abnahmegarantie im Sinne einer Mindestabnahme, also dem

sich aus der oben definierten Mindestabnahmemenge ergebenden Geldvolumen. Die

Vertragsunterlagen Seite 11 von 26



Siidwestrundfunk

ISWR >> Rahmenvereinbarung zur Lieferung und Implementierung von UKW-Sendeanlagen Slfe
Vertragsunterlagen Status:  [Final 26
\VVergabenummer: EU-I/T 12/2024 \Version: [3.0

4.2.2

4.2.3

4.3
431

hier angegeben Menge resultiert aus den bisher durchgeflihrten Planungen des Auftrag-

gebers flr die ersten zwei Vertragsjahre.
Geplante Abnahmemenge

Die geplante Abnahmemenge gibt die wahrscheinliche Abnahmemenge je Los ein-
schlieRlich der Mindest-Abnahmemenge an. Diese Stiickzahl wurde vom Auftraggeber
unter Berucksichtigung bereits laufender und zukunftig geplanter Projekte ermittelt. Auf

diese Stuckzahlen besteht keine Abnahmegarantie.
Optionale Hochstmenge

Auf die Festlegung einer optionalen Hochstmenge Uber die in Tabelle 2 genannte ,Ge-
plante Abnahmemenge*“ hinaus wird in dieser Rahmenvereinbarung verzichtet. Der Auf-
traggeber sieht vor, keine Bedarfe abzurufen, welche Gber den Stand der Planung zum

Zeitpunkt dieses Vergabeverfahrens hinausgehen.
Technische Anforderungen an die UKW-Sendeanlagen

Grundlegende Anforderungen

Far den sicheren und storungsfreien Betrieb der UKW-Sendeanlagen beim Auftragge-
ber werden folgende, grundlegenden Anforderungen an die ausgeschriebenen UKW-

Sendeanlagen gestellt:

=  Die nachfolgend genannten Normen des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik

und Informationstechnik (VDE) oder gleichwertig missen eingehalten werden:

¢ Allgemeine Grundsatze, Energieanlagen (Normenreihen DIN-VDE 00xx und
DIN-VDE 01xx)

o Energieleiter (DIN-VDE 02xx)

¢ |Isolierstoffe (DIN-VDE 03xx)

¢ Installationsmaterial, Schaltgerate (DIN-VDE 06xx)
¢ Informationstechnik (DIN-VDE 08xx)

=  Die Bedingungen fur sendertechnische Gerate und Anlagen gemal} ,Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden.“ missen eingehalten werden.

=  Die Bedingungen fur Sender-Reservesysteme gemal ,Fehler! Verweisquelle

konnte nicht gefunden werden.“ missen eingehalten werden.
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=

Die Funktionskomponenten der UKW-Sendeanlagen missen in, vom Auftragneh-
mer zu liefernden, Gestellschranken gleichen Typs und gleicher Abmessungen
untergebracht werden.

Externe Pumpengestelle mussen nicht der 19"-Bauweise entsprechen.

4.3.2 Ausfiihrung der UKW-Sender

An die technische Ausflihrung der UKW-Sender stellt der Auftraggeber folgende Anfor-

derungen:

=

Die Eingangsschnittstelle muss flr folgende Signale ausgelegt sein:
e AES/EBU-Signale
e  Symmetrische und unsymmetrische MPX-Signale

Die Bedingungen fiir die SNMP-Schnittstelle gemal ,Fehler! Verweisquelle

konnte nicht gefunden werden.“ mussen eingehalten werden.

Die Anforderungen an UKW-FM-Tonrundfunksender gemal} ,Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.“ miissen eingehalten werden.

Eine Typmusterprifung nach den Technischen Richtlinien der ARD muss vorhan-
den sein und mit dem Angebot vorgelegt werden. Sollte die Typmusterprifung
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht vorliegen, muss der Bieter erkla-
ren, dass diese in Durchfuihrung ist und bis zum Projektbeginn Q1/2025 abge-

schlossen sein wird.

Zusatzlich zu den in der ,Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.“ geforderten Messstellen muss eine weitere Messstelle zur Messung des
Vorlaufs fur alle Betriebssender vorhanden sein.

Diese Messstelle dient Uberwachungszwecken im laufenden Betrieb und muss
deshalb hinter dem HF-Zweiwegeschalter angeordnet sein. Sie muss an die

Frontseite der UKW-Sendeanlage geflihrt werden.

Die Endstufen mussen im Betrieb phasenabgeglichen sein. (Automatischer Pha-

senabgleich)

Die Sender missen Uber eine Schutzschleife verfugen.
Deren Kontakte mussen im Zuge der Leistungen in Summe zum Antennensteck-

feld gefuhrt und dort auf einen beigestellten Schlusselschalter aufgelegt werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen

Preisblattern die Preise fir die UKW-Sender eintragen.

Vertragsunterlagen
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4.3.3 Steuereinheit

An die Steuereinheit jeder einzelnen UKW-Sendeanlage stellt der Auftraggeber fol-

gende Anforderungen:

=

=

Die Steuereinheit muss Uber ein lokales Bedienelement verfiigen.

Die Bedingungen fir die SNMP-Schnittstelle geman ,Fehler! Verweisquelle

konnte nicht gefunden werden.“ missen eingehalten werden.

Uberwachung (Monitoring) der Sendeanlage und Abgabe von Meldungen zum
Status der Sendeanlage Uuber SNMP.

Bei Feststellung eines Havariefalles (z.B. Ausfall eines UKW-Senders) muss die
Steuereinheit die Abldsung des einzelnen UKW-Senders steuern und damit ver-

bunden die gednderte Signalzufliihrung vom und zum Reserve-Sender.

Steuereinheit, Steuersender und alle tUber Netzwerk anzusteuernden Funktions-
komponenten missen per Kabel auf den im Senderraum befindlichen Netz-

werkswitch des Auftraggebers aufgelegt werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen

Preisblattern die Preise flir die Steuereinheit inklusive den bendétigten Funktionskompo-

nenten (z.B. Betriebssoftware, 0.8.) eintragen.

434 Ausfuhrung der Gestellschranke

An die Ausfuhrung der Gestellschranke zur Montage der UKW-Sender stellt der Auf-

traggeber folgende Anforderungen:

= Die Gestellschranke missen im 19“-Format ausgefuhrt sein, bezlglich der Tiefe

und Hoéhe bestehen keine Einschrankungen.
o Jede Gestellreihe muss mit einem Grundrahmen geliefert werden.
o Alle Kanten am und im Gestellschrank missen entgratet sein.

e Je Gestellreihe muss eine Servicesteckdose vorhanden sein, die Uber eine se-
parate Zuleitung angeschlossen und Uber einen Fehlerstrom-Schutzschalter
nach VDE 0100-410/420/430, Typ B sowie DIN 0664-50 gesichert sein muss.

In jedem Gestellschrank mussen genau zwei Sender montiert werden. Pumpen
und Funktionskomponenten der Kihlung mussen in externen Pumpengestellen
montiert werden.

In Absprache mit dem Auftraggeber kann jeweils ein Sender mit allen Komponen-

ten inklusive der Kihlung pro Gestell installiert werden.

Vertragsunterlagen
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4.3.5

4.3.6

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen
Preisblattern die Preise fir die Gestellschranke inklusive Grundrahmen und dem fir die

Montage bendtigten Zubehdr eintragen.
Anbindung der Priiflast

An die Priiflast zur messtechnischen Uberpriifung der UKW-Sendeanlage stellt der

Auftraggeber folgende Anforderungen:

= Je Standort muss eine Priflast im Angebot enthalten sein, die der Leistung des

starksten Senders entspricht.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen
Preisblattern die Preise fir die Ristsatze jeweils eintragen. Der Preis flr eine zur An-

lage passende, optionale Priflast muss ebenfalls eingetragen werden.
Ausfuhrung der HF-Verbindungen

An die fur die Signallbertragung erforderlichen Hochfrequenz-Verbindungen (HF-

Leitungen) stellt der Auftraggeber folgende Anforderungen:

=  Die HF-Leitung inklusive der benétigten Steckverbindungen bis zum Weichenein-

gang (1 5/8%, Anschluss EIA) muss vom Auftragnehmer geliefert werden.
=  Alle HF-Verbindungen mussen in 50 Q-Technik ausgefuhrt werden.

=  Die HF-Energieleitungen mussen so dimensioniert sein, dass sie bei Nennleis-
tung des Senders 10% unterhalb der vom Hersteller angegebenen Belastbarkeit
eingesetzt werden.
Bei Nennleistung darf es nicht zu Spannungsuberschlagen kommen. HF-
Messleitungen sind mindestens zweifach abgeschirmt auszufuhren, technische
Daten gleich oder besser RG223.

= Die HF-Energieleitungen vom HF-Ausgang des Senders zur Antennenweiche und
Priflast mussen als Rohrleitung (SMS-Leitung) und / oder als flexible Leitung aus-

gefuhrt werden.

e An allen Standorten eingesetzte SMS-Leitungen missen tber nicht abstimm-

bare Winkel verfigen.

o Flexible Leitungen mussen als Koaxialkabel ausgefiihrt sein (Hersteller: RFS,
Typ: LCF158-50 oder vergleichbar).

=  Samtliches fur die Montage und Befestigung aller HF-Leitungen bendétigte Mate-
rial (z.B. Steckerverbinder, Befestigungsmaterial) muss vom Auftragnehmer ge-

liefert und montiert werden.

Vertragsunterlagen Seite 15 von 26




Siidwestrundfunk

ISWR >> Rahmenvereinbarung zur Lieferung und Implementierung von UKW-Sendeanlagen Sli‘tse
Vertragsunterlagen Status:  [Final 26
\VVergabenummer: EU-I/T 12/2024 \Version: [3.0

= HF-Zweiwegeschalter

o Es mussen magnetische HF-Zweiwegeschalter verbaut werden (Hersteller:
Spinner, BN: 640082C0110 oder vergleichbar). Die Reaktionszeit vom Um-
schaltbefehl des zentralen Bediengerates bis zur durchgefiihrten Schaltung

muss unter 1,5 Sekunde betragen.

e Die HF-Zweiwegeschalter mussen je Standort nach dem leistungsstarksten
Sender dimensioniert sein. Fur Flussigkeitsgekuhlte Anlagen mussen die HF-
Zweiwegeschalter auf 10kW Leistung ausgelegt sein (Los 1). Fur luftgekihlte
Anlagen missen HF-Zweiwegeschalter in den Abstufungen 1kW /2kW / 5kW

verwendet werden (Los 2).

o An allen Standorten missen die gleichen HF-Zweiwegeschalter eingesetzt

werden.

o Die HF-Schalter mussen zur Montage auf dem Sendergestell auslegt sein.

e Die Preise fur HF-Schalter zur Montage auf dem Gestell missen in der ,An-

lage 12 — Leistungs- und Preisblatter” eingetragen werden.

= Vor Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlagen muss die Anpassung im
VHF-Bereich (87,5 bis 108 MHz) durch den Auftragnehmer gemessen und proto-

kolliert werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen

Preisblattern die Preise fir die HF-Verbindungen jeweils eintragen.
4.3.7 Anforderungen an die Kiihlung
4.3.71 Ausfiihrung der Fliissigkeitskiihlung (Los 1)

An die Flussigkeitskihlung der einzelnen UKW-Sender im Los 1 werden folgende An-

forderungen gestellt:

= Alle aktiv gekuhlten Funktionskomponenten der UKW-Sendeanlagen mussen flis-
sigkeitsgekuhlt ausgeflihrt werden.
Ausnahmen:
1. Pruflast

2. Steuersender

= Das Kihlsystem muss so ausgefiihrt sein, dass bei der Enthahme von Funktions-
komponenten (z.B. Leistungsverstarker-Modulen) keine Kuhlflissigkeit austreten

kann.
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=

Die Temperaturregelung in jedem Kuhlkreislauf muss tber ein Drei-Wege-Misch-

ventil erfolgen.

Ausflihrung von Schlauch und / oder Rohrleitungen

Alle Funktionskomponenten der Kihlleitungen mussen buntmetallfrei ausge-

fuhrt sein.

Die Ausfiihrung der Kihlleitungen muss standortabhangig nach Vorgaben des
Auftraggebers mit einer Edelstahlverrohrung oder mit Schlauchleitungen aus-
gefuhrt werden.

Die Preise fur die bendtigten Schlauchleitungen mussen im Preis fur die
»+Ausfuhrung der Flussigkeitskuhlung (Los 1) “ enthalten sein. Die Mehrungen
fur eine Edelstahlverrohrung missen als Preise je funf Meter angegeben wer-

den.

Falls der Kihlkreislauf mit einer Edelstahlverrohrung ausgefiihrt werden soll,
muss der letzte Meter von und zu den Warmetauschern mit flexiblen Stahlge-
flechten ausgefuhrt sein, damit Vibrationen des Lufters nicht zu einer Losung

der Anschlusse fuhren konnen.

Werden Kihlmittelschlauche verwendet, missen diese folgende Eigenschaf-

ten aufweisen:

o Innenseite: diffusionsdicht (z.B. XLPE)

o Einlage: Textileinlage und Stahldrahtspirale oder Kupferlitze
o Aullenschicht: witterungs- und ozonbestandig (z.B. EPDM)
o Betriebstemperatur von -20° C bis +60° C

o Betriebsdruck von 10 bar bei 20° C

= Warmetauscher

Jeder Warmetauscher muss mit leicht abnehmbaren Schmutzfanggittern aus-

gerustet sein.

Die Warmetauscher missen in einer, vom Auftragnehmer zu liefernden, bis zu
60 cm Schneehdhe schneesicheren und vor Eisabfall geschitzten Tragekon-
struktion untergebracht sein.

Die Tragekonstruktion muss so ausgefuhrt sein, dass immer zwei Warmetau-

scher Ubereinander aufgebaut werden kénnen.

Als Vereisungsschutz missen die Lufter auf Dauerbetrieb mit minimaler Dreh-

zahl einstellbar sein.

Vertragsunterlagen
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o Die Warmetauscher missen an den Ein- und Ausgangen tber Absperrventile
verfugen, mit denen der Kuhlkreislauf unterbrochen werden kann.
Damit muss gewahrleistet sein, dass der Warmetauscher aus dem Kuhlkreis-
lauf herausgenommen werden kann, ohne zuvor die gesamte Kuhlflussigkeit

aus dem Kuhlkreis abzulassen.

o Die Drehzahl der Lifter des Warmetauschers muss in Abhangigkeit von der
Vorlauftemperatur gesteuert sein. Es missen langsam laufende, gerausch-

arme Lufter verwendet werden.

e Die Druckausgleichsgefalle mussen uber Absperrventile verfugen. Damit
muss gewahrleistet sein, dass das Druckausgleichsgefall aus dem Kiihlkreis-
lauf herausgenommen werden kann, ohne zuvor die gesamte Kuhlflissigkeit

aus dem Kuhlkreis abzulassen.
= Pumpeneinheiten
o Jeder Kihlkreislauf muss mit einer Pumpeneinheit ausgestattet sein.

¢ Diese muss standortabhangig im Sendergestell oder in einem separaten Ge-

stell montiert sein.

= Externe Pumpeneinheiten, externe Drei-Wege-Mischventile und Warmetauscher
mussen beschriftet werden, so dass diese Funktionskomponenten eindeutig dem

zugehdrigen UKW-Sender zugeordnet werden kdnnen.

= Je Standort muss eine manuelle Beflllpumpe mit entsprechendem Adaptersystem

zur Befullung des Kihlsystems geliefert werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen
Preisblattern die Preise fur die Flissigkeitskihlung inklusive den benétigten Funktions-

komponenten jeweils eintragen.
4.3.7.2 Ausfiihrung der Luftkiihlung (Los 2)

An die Luftkihlung der einzelnen UKW-Sender im Los 2 werden folgende Anforderun-

gen gestellt:

= Bei Sendern mit einer Leistungsklasse von 2 kW bis 5 kW muss die Kuhlung durch
gefuhrte Luft erfolgen. Die Fuhrung der Luft und die Integration in die bestehende
Laftungssysteme muss durch den Auftragnehmer erfolgen. Anpassungen an der

Steuerung dieser Liftungssysteme erfolgt bauseits.
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43.8

4.4
441

= Bei Sendern mit einer Leistungsklasse unter 2 kW darf durch ungeflihrte Luft

(Raumluft) erfolgen.

= Die Lautstarke bzw. der bewertete Schalldruckpegel eines einzelnen Reserve-
Senders im normalen Betriebszustand darf bei geschlossenen Schranktiiren einen
Wert von 65 dB(A) nicht Uberschreiten (siehe ,Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.“, Ziffer 2.5.8.7).

Gemessen wird im Abstand von einem Meter in 1,5 Meter Hohe.
Ausfuhrung der Stromversorgung

An die Stromversorgung der einzelnen UKW-Sender werden folgende Anforderungen

gestellt:

= Die Stromzufiihrung zu den UKW-Sendern muss gemaf den oben genannten

technischen Richtlinien erfolgen.

= Eine separate USV-Zuflhrung gemaf ,Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.“ muss implementiert werden.
Falls keine USV vorhanden ist, miissen die entsprechenden Anschliisse im Sen-

der gebrickt sein.

= Die notwendigen Zuleitungen mussen vom Auftragnehmer geliefert und implemen-

tiert werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen

Preisblattern die Preise flr die Stromversorgung jeweils eintragen.
Anforderungen an die Leistungen des Auftragnehmers

Startbesprechung nach Zuschlagserteilung

Nach Zuschlagserteilung und Vertragsschluss wird zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer je Los ein abstimmendes Startgesprach (Kickoff) durchgefihrt. Ein Termin dazu
wird zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu Beginn der Vertragslaufzeit abge-
stimmt. Dieser Kickoff-Termin findet spatestens 6 Wochen nach Beginn der Vertrags-

laufzeit statt und kann auch Uber elektronische Konferenzsysteme stattfinden.

Dabei werden grundlegende Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen, grobe Mei-
lensteine der Leistungsphase vorgestellt sowie alle Leistungen, konkrete Termine und

ggf. notwendige Vorbereitungen abgestimmt.

Der Auftragnehmer muss dafir sicherstellen, dass an diesem Termin die benannte Pro-
jektleitung sowie nach eigenem Ermessen weiter entscheidungsbefugte und technisch

kompetente Ansprechpersonen teilnehmen.
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4.4.2

443

44.4

Personelle Anforderungen

Die vom Bieter vorgesehene Projektleitung muss bevorzugt die deutsche oder alternativ

die englische Sprache flieRend in Wort und Schrift beherrschen.

Die jeweilige Bauleitung muss die deutsche Sprache flieRend in Wort und Schrift beherr-

schen.

Das fir die Erbringung der Leistungen fir ,Projektplanung und Projektmanagement®,
den ,Aufbau der Sendeanlagen® und die ,Inbetriebnahme und Abnahme der Sendean-

lagen“ eingesetzte Personal muss jeweils qualifiziert sein flr diese Tatigkeiten.
Bautechnische Begehung (BTB)

Innerhalb von 4 Wochen nach einem Einzelabruf fihrt der Auftraggeber mit der Projekt-
leitung des Auftragnehmers eine bautechnische Begehung (BTB) an dem betreffenden
Standort durch. Der Auftragnehmer muss zur durchgeflihrten BTB ein Protokoll anferti-

gen und dem Auftraggeber zur Genehmigung vorlegen.

Fir diese Begehung veranschlagt der Auftraggeber einen Zeitansatz von 0,5 Tagen je

Standort zuzuglich An- und Abreise.

Wo moglich, wird der Auftraggeber die entstehenden Aufwande minimieren und BTBs

zusammenfassen.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen Preis-
blattern den Preis fur die BTB inklusive der An- und Abreise zur BTB jeweils pauschal

eintragen.
Projektplanung und Projektmanagement

Fir die Implementierung jeder UKW-Sendeanlage muss vom Auftragnehmer eine detail-
lierte Projektplanung durchgefihrt und mit der Projektleitung des Auftraggebers abge-

stimmt werden.

Der Projektleiter des Auftragnehmers muss uber die notwendige berufliche Befahigung
und Berufserfahrung verfligen und ist der Ansprechpartner des Auftraggebers fir alle

vom Auftragnehmer zu erbringenden Lieferungen und Leistungen.

Die Projektleitung des Auftragnehmers muss gesamtverantwortlich alle Lieferungen und
Leistungen, auch die von Unterauftragnehmern im Auftrag des Auftragnehmers, koordi-

nieren und steuern. Die Projektleitung muss in Abwesenheitszeiten vertreten werden.
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Die Projektleitung kann aus zwingenden Griinden vom Auftragnehmer innerhalb der Pro-
jektlaufzeit ausgetauscht werden. Dieser Austausch ist mit einer ausreichenden Vorlauf-
zeit, mindestens jedoch ein Monat im Voraus, bei der Projektleitung des Auftraggebers

anzukundigen.

Die neu ernannte Projektleitung muss mit allen relevanten Anforderungen des Projektes
vertraut sein und Uber die notwendige berufliche Befahigung und Berufserfahrung verfu-

gen.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, jede vom Auftragnehmer benannte Person
hinsichtlich ihrer Kompetenz und Erfahrung zu befragen und sein Einverstandnis fir de-

ren Einsatz zu erteilen oder zu verweigern.

Die Projektplanung muss mindestens folgende Aspekte beinhalten:
= Zeitliche Detailplanung mit Montageablaufplan

= Verkabelungs- und Verlegeplane

= Aufbauplane mit allen Funktionskomponenten

Im Rahmen der Projektsteuerung muss der Auftragnehmer folgende Aufgaben wahrneh-

men:
= Beurteilung des Projektfortschritts innerhalb der zeitlichen Grenzen
= Vergleich des Projektfortschritts mit dem Plan

= Minimierung von Risiken

= Erkennung und Verfolgung von Problemen

=3

Einleitung und Genehmigung von Korrekturmaf3nahmen bei Abweichungen von

der Planung

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen Preis-
blattern die Preise fir die Projektplanung und das Projektmanagement jeweils pauschal

angeben.
Anlieferung der Funktionskomponenten

Im Regelfall sind die Standorte personell nicht besetzt. Der Auftragnehmer muss min-
destens 5 Werktage vor einer Anlieferung dem Auftraggeber den Liefertermin per E-Mail

mitteilen.

Der Auftragnehmer muss alle geforderten Funktionskomponenten direkt an die Stand-
orte so anliefern, dass die fUr die Montagearbeiten definierten zeitlichen Anforderungen

eingehalten werden. Lieferungen mussen im Zeitraum montags bis freitags von 08.00
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4.4.6

Uhr bis 16.00 Uhr an, die vom Auftraggeber im Abruf benannte Adresse erfolgen. Alle
Lieferungen muissen hinter die erste verschlossene Gebaudetlir an die genannte Lie-

feradresse erfolgen.

Werden die oben genannten Anforderungen nicht eingehalten, kann der Auftraggeber
die Entgegennahme der Lieferung verweigern. Kosten fiir eine dadurch bedingte noch-

malige Anlieferung werden nicht erstattet.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter in den einzelnen Preis-
blattern die Preise fur die Anlieferung der Funktionskomponenten jeweils pauschal ein-

tragen.
Aufbau der Sendeanlagen inklusive Kiihlung und Stromversorgung

Der Aufbau der Sendeanlagen muss die betriebsfertige Errichtung der UKW-
Sendeanlagen einschlielilich ihrer Kiihlung und Stromversorgung umfassen. Er muss
nach den Vorgaben der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe glltigen ,Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden.“ und der ,Fehler! Verweisquelle konnte nicht

gefunden werden.“ vorgenommen werden.

Alle Arbeiten missen fachgerecht und einschlief3lich aller Nebenarbeiten ausgefuhrt

werden.

Das gesamte Montagematerial und alle Teile fir die geforderte ordnungsgemafie Funk-

tion mussen im Lieferumfang enthalten sein.

Wahrend der Umbauzeit muss der Sendebetrieb ohne Ausfélle aufrechterhalten und Ab-
schaltzeiten minimiert werden. Arbeiten mit nicht vermeidbaren Abschaltungen missen
mindestens 6 Wochen vorher mit dem Auftraggeber vereinbart werden. Falls vom Auf-
traggeber gefordert, missen diese Arbeiten in der Zeit zwischen 00:05 Uhr und 05:00
Uhr durchgefuhrt werden.

Der Aufbau der Sendeanlagen muss unter Einhaltung aller in Deutschland und auf Lan-
derebene giltigen Vorschriften, Gesetze, Normen, Richtlinien etc. fir den Aufbau, die

Inbetriebnahme und den Betrieb dieser Anlagen erfolgen.

Sofern fiir die Kabelverlegung Offnungen zu schaffen sind, missen diese nicht nur vor-
schriftsgemal ausgefihrt, sondern auch unverziglich wieder verschlossen werden.
Falls solche Offnungen in Turmbauten notwendig werden, miissen vom Auftraggeber
vorher statische Belange gepruft werden, nach deren Vorgaben sich der Auftragnehmer
richten muss. Sofern der Brandschutz betroffen ist, missen die Bestimmungen des

Standortbetreibers eingehalten werden.
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Um den baulichen Brandschutz zu gewahrleisten, missen alle geéffneten Brandschotts
bzw. Brandabschlisse nach Beendigung der taglichen Arbeiten fachgerecht mit zuge-
lassenem Material provisorisch mit Brandschutzsteinen, -kissen oder -wolle verschlos-

sen werden. Geoffnete Brandschotts miissen dokumentiert werden.

Fir alle Durchbriiche im Montagebereich muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber

rechtzeitig Angaben Uber Grélien-, Kabelquerschnitte und Verlegungsarten vorlegen.

Die vorhandenen Verbindungen der Signalzufuhrung sollen weiter genutzt werden und

massen lediglich auf den Montageplatz der neuen Gestellschranke angepasst werden.

Die HF-Schalter missen im Gestell so eingebaut sein, dass ihre Schaltstellung von au-

Ren auf einfache Art erkennbar ist.

Alle beim Aufbau der Sendeanlagen montierten Funktionskomponenten missen mit ei-

ner eindeutigen Beschriftung versehen werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen Preis-
blattern die Preise fur den Aufbau der Sendeanlagen inklusive Kihlung und Stromver-

sorgung jeweils pauschal eintragen.
Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlagen

Nach dem Aufbau der Sendeanlagen inklusive Kihlung und Stromversorgung muss der

Auftragnehmer folgende Leistungen erbringen:

= Inbetriebnahme der UKW-Sendeanlage mit qualifiziertem Fachpersonal.

= Messen und Priifen der gesamten UKW-Sendeanlage vor Ort nach erfolgter Inbe-
triebnahme mit qualifiziertem Fachpersonal in Zusammenarbeit mit dem Auftrag-
geber.
Die bendtigten Messgerate und Materialien missen vom Auftragnehmer gestellt

werden.
= Einweisung des Betriebspersonals

Bestatigt die 0.a. Messung und Prifung, dass die im Kapitel ,Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.“, genannten Anforderungen erfillt werden, ist die Abnahme erfolgt. Fur die oben
genannten Leistungen definiert der Auftraggeber einen Zeitaufwand von ca. 3 Perso-

nentagen je UKW-Sendeanlage.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter® in den einzelnen Preis-
blattern die Preise fur die Inbetriebnahme und Abnahme der UKW-Sendeanlagen inklu-

sive Kiihlung und Stromversorgung jeweils pauschal eintragen.
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44.8

449

4.5

Dokumentation der UKW-Sendeanlagen

Der Auftragnehmer muss nach der Inbetriebnahme und Abnahme einer UKW-
Sendeanlage jeweils eine Dokumentation im Format PDF mit folgenden Dokumenten

und Zeichnungen vorlegen:

= Ubersichtsdarstellung mit allen Funktionskomponenten der UKW-Sendeanlage
Detaillierter Verdrahtungs- und Anschlussplan

Gestellansichten

Eine Stlckliste mit allen implementierten Funktionskomponenten

b v 4y

Betriebshandbticher in deutscher oder englischer Sprache fir alle gelieferten akti-

ven Funktionskomponenten (Gerate)
= Protokoll zur Inbetriebnahme
= VDE Errichterbescheinigung
Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen Preis-
blattern die Preise fir die Erstellung der Dokumentation jeweils pauschal eintragen.
Schulungen (optional)

Der Auftragnehmer soll optional Personal des Auftraggebers fir Konfiguration und Ad-
ministration, den Betrieb sowie das Monitoring der UKW-Sendeanlagen ausbilden. Die
Schulungen sollen fiir den Auftraggeber und die zum Bezug berechtigte Landesrund-

funkanstalt durchgefihrt werden.

Die zeitliche Planung und die einzelnen Schulungsinhalte sowie die Schulungsorganisa-

tion missen in der Detailplanung mit dem Auftraggeber abgesprochen werden.

Der Aufwand flr die Vorbereitung der Schulungen, die Herstellung der Schulungsunter-
lagen, Reisekosten und Spesen mussen im Preis fur die Durchfiihrung der Schulungen

enthalten sein.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter einen Tagessatz fir die

vom Auftraggeber optional geplanten Schulungstage jeweils eintragen.
Serviceleistungen im Regelbetrieb der UKW-Sendeanlagen

Tritt wahrend des Regelbetriebs der UKW-Sendeanlagen eine Stérung auf, muss der
Auftragnehmer den Auftraggeber zur Behebung der Stérung technisch unterstitzen.
Daruber hinaus muss er die Verfugbarkeit und die Lieferung von Ersatzteilen Gber einen

langen Zeitraum sicherstellen.
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4.5.1 Technische Unterstiitzung

Zur Lésung von technischen Problemen muss der Auftragnehmer eine technische Un-

terstlitzung lber einen Zeitraum von 10 Jahren zur Verfigung stellen. Diese techni-

sche Unterstitzung muss mindestens folgende Anforderungen erflllen:

=

U

R

Erreichbarkeit von qualifiziertem Servicepersonal tUber ein Kommunikationsportal

(z.B. Microsoft Teams) oder eine zentrale Rufnummer (kein Call-Center).

Das Servicepersonal muss in deutscher oder englischer Sprache in Wort und

Schrift kommunizieren kdnnen.

Technischer Support montags bis freitags von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Durchfiihrung der Problemanalyse in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.
Absprache zur Problemlésung mit dem Auftraggeber.

Fur den Auftraggeber dirfen keine Servicegebihren entstehen.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter” in den einzelnen Preis-

blattern die jahrlichen Preise fir die technische Unterstitzung eintragen.

45.2 Verfugbarkeit und Lieferung von Ersatzteilen

An die Verfugbarkeit von Ersatzteilen fur die UKW-Sendeanlagen werden folgende An-

forderungen gestellt:

=

Ersatzteile missen mindestens fiir einen Zeitraum von 10 Jahren nach Einstel-

lung der Produktion lieferbar sein.

Ersatzteile missen nach Bestellung durch den Auftraggeber innerhalb von 6 Wo-

chen geliefert werden.

Der Auftraggeber muss Uber bevorstehende Produktabkindigungen und den Pro-

duktionsstopp von Ersatzteilen rechtzeitig informiert werden.

Der Bieter muss in der ,Anlage 12 — Leistungs- und Preisblatter® in den einzelnen Preis-

blattern die Preise fur die technischen Ersatzteilkomponenten eintragen.
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5 Technische Anlagendokumente

Anlage 11 — Auflistung geplanter Sendeanlagen
Anlage 16 — Leitlinie IT-Sicherheit Lieferanten 1.2a
Anlage 17 — TR Nr. 5/1.0 Teil 1: Bedingungen fur sendertechnische Gerate

und Anlagen
Anlage 18 — TR Nr. 5/1.0 Teil 3 SNMP-Schnittstelle
Anlage 19 — TR Nr. 5/1.1 Bedingungen fiir Sender-Reservesysteme
Anlage 20 — TR Nr. 5/3.1 Bedingungen fur UKW-FM-Tonrundfunksender
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